Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie elewacji i wnętrz w Bastionie św. Jadwigi w Nysie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000818901

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wałowa 7

1.4.2.) Miejscowość: Nysa

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-300

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 774333337

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ndk.nysa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndk.nysa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e0ddc4f-1b28-4b4e-960a-7462a1fe211a

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00003773

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-01-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00299770

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie elewacji i wnętrz w Bastionie św. Jadwigi w Nysie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prace konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w

obrębie elewacji i wnętrz w Bastionie św. Jadwigi przy ul. Piastowskiej 19 w Nysie, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 31/2004 decyzją z dnia 16.09.2004 r.

Szczegółowy zakres robót jest ujęty w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, przedmiarze robót, pozwoleniu nr 1176/N/2024 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzji nr 356/25 z dnia 18.06.2025 r. Starosty Nyskiego oraz programie prac konserwatorskich – stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111214-1 - Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45262522-6 - Roboty murarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-12-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WASBUD Robert Wąs

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471730871

4.3.3.) Ulica: Wrocławska 51

4.3.4.) Miejscowość: Grodków

4.3.5.) Kod pocztowy: 49-200

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1410889,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00456673/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność dostosowania zakresu prac do pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonie robót zamiennych w zakresie okładziny schodów zewnętrznych

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1410889,20 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy