

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Wykonanie dodatkowego punktu poboru wody na terenie TAURON Areny kraków z wpięciem do magistrali wodociągowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Arena Kraków S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351143147

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Lema 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-571

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@arenakrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arenakrakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://arenakrakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowego punktu poboru wody na terenie TAURON Areny kraków z wpięciem do magistrali wodociągowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07366003-0f88-46de-bd76-33ecd9d659cf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00007679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na rozbudowę i remont instalacji wodnych w TAURON

Arenie Kraków-ZPZ.261.2.11.2025.Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem„podobnym”do zamówienia podstawowego–obejmuje wykonanie dodatkowego punktu poboru wody.Zamawiający w zamówieniu podstawowym w ogłosz. o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zgodnie z art.214ust.1pkt7Pzp zamówienie można zlecić temu samemu wykonawcy w trybie zam. z wolnej ręki, gdy spełnione są przesłanki wynikające z art.305pkt1 w zw. z art.214ust.1pkt7 ustawy Pzp,(zamawiający może udzielić zam. z wolnej ręki jeżeli w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podst., dotych. wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłosz. o zamówieniu dla zamówienia podst. i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zam. została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości).

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZPZ.261.2.11.2025

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPZ.261.2.19.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 23903,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego punktu poboru wody na terenie TAURON Areny Kraków z wpięciem do magistrali wodociągowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29026,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29026,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29026,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Termo-Instal Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523517600

7.3.3) Ulica: ul. Żarnowiec 47

7.3.4) Miejscowość: Jerzmanowice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-048

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29026,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do planowania prac w Obiekcie zgodnie z harmonogramem wydarzeń w TAURON Arenie Kraków stanowiącym załącznik 2 do umowy.

2. Do biegu terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą wliczane:

- a) okresy opóźnienia w wykonaniu przez Zamawiającego obowiązków wynikających z umowy,
- b) dni, w których mogłyby być realizowane roboty, jednak z uwagi na organizację wydarzeń lub prace związane z ich organizacją w TAURON Arenie Kraków prowadzenie robót było niemożliwe (dni oznaczone jako prace niedozwolone w harmonogramie stanowiącym załącznik 2 do umowy oraz dodatkowe inne dni niedostępności, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z pkt. 1),
- c) okresy dostępności Obiektu pomiędzy dniami, w których niemożliwe jest realizowanie robót, krótsze niż 3 dni (chyba że Strony ustalą inaczej).