

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SERWEROWNI GPD1, GPD2, GPD3, PD3 wraz z wymianą zasilania do serwerowni (GPD2) oraz instalacją klimatyzacyjną pomieszczenia z UPS i pomieszczenia serwerowni GPD1, GPD3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 33

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-535

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: btylska@gpsk.ump.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.gpsk.ump.edu.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gpsk>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SERWEROWNI GPD1, GPD2, GPD3, PD3 wraz z wymianą zasilania do serwerowni (GPD2) oraz instalacją klimatyzacyjną pomieszczenia z UPS i pomieszczenia serwerowni GPD1, GPD3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4aafd46-4b1c-4a4b-a2a8-70a43e49f02b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00009404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00008844/51/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja i rozbudowa serwerowni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

UMWW w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski działanie 1.3

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00560435

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-111/25

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 721726,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie zasilania do serwerowni GPD2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.5.5.) Wartość części: 36250,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sieć okablowania strukturalnego. Okablowanie szerokopasmowej przewodowej transmisji danych. Okablowanie szerokopasmowej zasobowej transmisji danych dla serwerowni E, G. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45314310-7 - Układanie kabli

4.5.5.) Wartość części: 183479,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Klimatyzacja i wentylacja. Kubatura montażowa pasywna dla zasobów projektu w serwerowni E. Kubatura montażowa aktywna dla zasobów projektu w serwerowni G. Zasilanie awaryjne dla zasobów projektu w serwerowni E i G. Instalacja ochrony mienia KD i CCTV w serwerowniach oraz Instalacje bezpieczeństwa SSWIN+KD. Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych elektrycznych oraz wentylacyjnych wraz z systemem SSP i montażem grzejnika. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.5.5.) Wartość części: 501996,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie postępowania w niniejszej części na podstawie zapisu art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku –

Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnienia postępowanie w części II na podstawie przepisu art. 255 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokonał niewłaściwego podziału przedmiotu zamówienia, ponieważ część II i część III muszą zostać wykonane równocześnie aby można było zakończyć prace pomiarami światłowodów.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w celu realizacji prac objętych zakresem części II postępowania, Zamawiający musiałby przekazać wykonawcy wybranemu w części II szafy serwerowe wraz z wyposażeniem/osprzętem światłowodowym opisanym w części nr III, czego z uwagi na unieważnienie części III Zamawiający nie jest w stanie uczynić. Wykonanie pomiarów światłowodowych bez szaf serwerowych oraz osprzętu światłowodowego z części III nie jest zatem realne. Wybór oferty najkorzystniejszej wyłącznie w zakresie części II spowodowałby, że zamówienie publiczne nie będzie mogło być prawidłowo zrealizowane, a Zamawiający nie osiągnie zamierzonego celu. Zakres prac wskazanych w części II i części III postępowania jest ze sobą ściśle powiązany i stanowić musi jedną zintegrowaną całość.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie postępowania w niniejszej części na podstawie zapisu art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.