

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim – Częstocicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291233313
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 135A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sudół
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-400
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muzeumostrowiec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.krzemionki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-413a390b-9bb1-4b4b-b5af-039b5cc59aa0
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00014766
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2026-01-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00490986

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na pracach służących ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach.

Realizacja projektu dotyczy podjęcia działań w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na odtworzeniu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie zabytkowego parku przy Pałacu Wielopolskich wraz z dostosowaniem ich do obowiązujących norm/przepisów w zakresie prawa budowlanego. W budynku pałacu rezyduje oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wskazane prace, wraz z nasadzeniami roślin uzupełniających ubytki w oryginalnej tkance pozwolą na właściwe wyeksponowanie elementów zabytkowego układu parkowo-pałacowego.

Odtworzona infrastruktura pozwoli jednostce kultury m.in. na organizację koncertów i przedsięwzięć plenerowych w sezonie wiosennoletnim oraz innych wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum cyklicznie lub incydentalnie.

Planowane działania obejmują także prace restauratorskie w zakresie uporządkowania terenu oraz doprowadzenie go do formy zharmonizowanej z budynkiem pałacu, służąc przywróceniu elementów obecnych w jego otoczeniu w pierwszych fazach jego funkcjonowania. Istnieje również potrzeba uzupełnienia i częściowego odtworzenia innych elementów – np. zabytkowych rzeźb, zlokalizowanych w trakcie użytkowania parku na jego terenie. Zespół pałacowy wraz z otaczającym go parkiem pochodzi z końca XIX w. i powstał jako efekt realizacji projektu architektonicznego Leandro Marconiego (1834–1919), znanego z wielu innych spektakularnych dokonań w kraju. Zespół jest wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.614. Zasadnicza część rewitalizacji obiektu, obejmująca budynek pałacu wraz z najbliższym otoczeniem została przeprowadzona w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie wszystkie pierwotnie zakładane elementy projektu mogły zostać ujęte w ostatecznie zrealizowanym zakresie. Wykonanie dodatkowych, jak również pierwotnie zaplanowanych elementów projektu jest niezbędne, gdyż pozwoli na kompleksowe zrealizowanie jego założeń i przyczyni się do osiągnięcia wszystkich zakładanych wcześniej celów.

Całość planowanych działań i prac zostanie wykonana z zachowaniem wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku w oparciu o wymagane prawem dokumenty oraz uzyskane decyzje i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych organów administracji publicznej.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

92311000-4 - Dzieła sztuki

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Spółka Cywilna

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Spółka Cywilna, Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611676333

4.3.3.) Ulica: Sudół 45 c

4.3.4.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

4.3.5.) Kod pocztowy: 27-400

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3357900,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00602654/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Potrzeba wprowadzenia zmiany do umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany ilości faktur częściowych z dwóch na jedną.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległy zapisy § 13 ust. 5 pkt 1) i 2) oraz ust. 6 umowy dotyczące rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - na podstawie faktur częściowej i końcowej, płatnych zgodnie z warunkami dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3357900 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneks nr 1 do umowy nr RP.261.1.2024 z 22.10.2024 r. został zawarty 22.10.2024 r. na podstawie art. 454 ust. 1 i 2 ustawy Pzp a contrario. Usunięto zapis z ostatniej strony umowy, który zamieszczony został przez oczywistą omyłkę pisarską w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia.