Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowej - przystań kajakowa Gdańsk Koryłka"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowej - przystań kajakowa Gdańsk Koryłka"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efc63272-b8e5-4254-af61-34e1627c73de

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00021831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00019556/84/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowej - przystań kajakowa Gdańsk Koryłka"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00490316

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 146/BZP-U.510.127.2025/KB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla następujących zadań: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowej - przystań kajakowa Gdańsk Koryłka".
Możliwa jest realizacja inwestycji w ramach środków z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) na lata 2021-2027 w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”.
1) Część nr 1 zamówienia (zadanie nr 1) - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe- przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska”.
Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne do wykonania zadania, w szczególności:
- w miejscu wodowania zaprojektować rynnę, uporządkować brzeg, oczyścić dno z pozostałości konstrukcji stalowej, umożliwić dostęp poprzez wycinkę drzew,
- zaprojektować rynny, całoroczny pomost pływający oraz schody od strony utwardzonego nabrzeża- działka nr 61/18 obręb 101,
- zaprojektować ławki po stronie wodowania kajaków- działka 40/4 obręb 101,
- zaprojektować wyposażenie ratunkowe (stojak, koło, rzutka, drabinka),
- zaprojektować lokalizację tablicy informacyjno-promocyjnych PSK, tablicy z regulaminem korzystania z obiektu,
- zaprojektować odpowiednie oznakowanie przenoski zgodnie z systemem PSK oraz oznakowanie przenoski dla kajakarzy,
- zaprojektować oznakowanie drogowe - informacja dla kierowców „uwaga kajaki”,
- zaprojektowanie oraz instalacja monitoringu wizyjnego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8.1 do SWZ dla części nr 1 zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.5.) Wartość części: 60500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla następujących zadań: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - przenoska kajakowa Gdańsk Elbląska" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowej - przystań kajakowa Gdańsk Koryłka".
Możliwa jest realizacja inwestycji w ramach środków z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) na lata 2021-2027 w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II”.
2) Część nr 2 zamówienia (zadanie nr 2) - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe- przystań kajakowa Gdańsk Koryłka”.

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne do wykonania zadania, w szczególności:
- zaprojektować całoroczny pomost cumowniczy z trapem na dwa miejsca kajakowe oraz wyprofilowanie brzegu i utworzenie naturalnego nachylenia w kierunku wody,
- wyznaczyć miejsce na ławostoły, zadaszoną altanę, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, osłony do przenośnego sanitariatu, suszarki na kajaki, huśtawkę dla dzieci,
- zaprojektować boisko do siatkówki, zieleń urządzoną,
- zaprojektować ładowarki do urządzeń mobilnych oraz oświetlenie terenu,
- zaprojektować oznakowanie zgodne z systemem oznakowania PSK, lokalizację tablicy informacyjno- promocyjnej PSK, tablicy z regulaminem korzystania z obiektu,
- zaprojektować wyposażenie ratunkowe (stojak, koło, rzutka),
- zaprojektowanie oraz instalacja monitoringu wizyjnego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 8.2 do SWZ dla części nr 2 zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.5.) Wartość części: 77500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.
W postępowaniu na część nr 1 zamówienia została złożona jedna oferta– przez Wykonawcę NAVPRO Sp. z o.o.
Wymieniona wyżej oferta, złożona przez Wykonawcę NAVPRO Sp. z o.o., została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 266 ustawy Pzp. Zamawiający pismem z dnia 18.12.2025r. zwrócił się z wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni dla części nr 1 zamówienia. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia m.in. wówczas, gdy wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu (art. 255 pkt 2) ustawy Pzp).
W związku z faktem, że jedyna złożona oferta w postępowaniu na część nr 1 zamówienia podlega odrzuceniu, Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.
W postępowaniu na część nr 2 zamówienia została złożona jedna oferta– przez Wykonawcę NAVPRO Sp. z o.o.
Wymieniona wyżej oferta, złożona przez Wykonawcę NAVPRO Sp. z o.o., została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 266 ustawy Pzp. Zamawiający pismem z dnia 18.12.2025r. zwrócił się z wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni dla części nr 2 zamówienia. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia m.in. wówczas, gdy wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu (art. 255 pkt 2) ustawy Pzp).
W związku z faktem, że jedyna złożona oferta w postępowaniu na część nr 2 zamówienia podlega odrzuceniu, Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1