Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji na przebudowę/budowę obiektu mostowego w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka w Rzeszowie,z uzyskaniem wymaganych decyzji, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52e707d7-deda-4199-a394-2289db4263cf

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji na przebudowę/budowę obiektu mostowego w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka w Rzeszowie,z uzyskaniem wymaganych decyzji, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52e707d7-deda-4199-a394-2289db4263cf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00024623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00616370

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-A.271.157.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę/budowę obiektu mostowego w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID lub pozwolenia na budowę oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje m. in.:
1. przebudowa/budowa mostu drogowego w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka, dł. obiektu 10,70 m, długość odcinka drogi do przebudowy ok. 50 m
2. budowa/przebudowa przepustów, cieków wodnych w zakresie niezbędnym,
3. przebudowa ul. Lwowskiej – w niezbędnym zakresie
4. budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
5. budowa elementów wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych,
6. inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów,
7. przebudowa sieci kolidujących w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych
8. przebudowa/budowa chodników i dróg rowerowych w niezbędnym zakresie ,
9. przygotowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z uzyskaniem (co najmniej) wykonalnej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności

Szczegółowy zakres zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na prawach opcji, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Szacowana ilość – 5 pobytów projektanta na budowie i 350 jednostek nakładu pracy (j.n.p.)

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych (TOP). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększy kwoty przeznaczonej na jego realizację.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2