Ogtoszenie nr 2026/BZP 00045069 z dnia 2026-01-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Nadzor inwestorski nad realizacja zadania pn.: ,,Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego i potencjatu turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wisniowej"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA STASZOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409749

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Opatowska 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Staszéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 15 864 83 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@staszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.staszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Nadzor inwestorski nad realizacjg zadania pn.: ,Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego i potencjatu turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wisniowej"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e64657f2-f4fe-4dda-b9c5-3bed1a17c200
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00045069

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-01-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00070318/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.12 Nadzér inwestorski nad realizacja zdania pn.:,Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego i potencjatu turystycznego — Renowacja zabytkowego parku w Wisniowej.”

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00045069 z dnia 2026-01-19

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie bedzie wspoffinansowane ze srodkéw pochodzacych z EFRR w ramach Dziatania 6.1 ,Rozwdj miast i miejskich
obszaréw funkcjonalnych (ZIT)” Priorytet 6 ,Fundusze Europejskie dla wspolnot lokalnych” Programu Fundusze Europejskie
dla Swietokrzyskiego 2021 — 2027.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00449205

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.18.3.2025.1

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 145804,65 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Na przedmiot zaméwienia sktada sie petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi renowacje
zabytkowego zespotu parku, zlokalizowanego w Wisniowej na dziatkach oznaczonych nr ewid. 592/1 i 592/2. Zespot
patacowo — parkowy w Wisniowej jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Swietokrzyskiego pod numerem A. 894/1-
4. Teren inwestyc;ji jest objety ochrong konserwatorska.Na zakres rzeczowy zadania objetego nadzorem inwestorskim
sktada sie w szczegdlnosci:

a) renowacja zabytkowego ogrodzenia parku oraz wykonanie brakujacego ogrodzenia (przemurowania i odtworzenie
zdegradowanego kamiennego muru w miejscach kolizji z drzewami, odnowienie przeset metalowych od strony ulicy,
wykonanie nowego ogrodzenia z przeset metalowych od strony potudniowej dziatki),

b) czesciowe odtworzenie zabytkowych elementéw zagospodarowania terenu wg projektu prac konserwatorskich
(czesciowe odtworzenie altany, piwnicy, oraz zabezpieczenie pawilonu ogrodowego przed dalszg degradacja),

c) wprowadzenie nowych elementéw architektury ogrodowej (fontanna — 1 kpl, tawki - 48 szt., kosze na $mieci — 26 szt.,
stupki chodnikowe — 3 szt., stojaki rowerowe — 6 szt., rzezby parkowe — postument z popiersiem ks. Hugona Kottataja — 1
szt., schody kamienne frontowe i ogrodowe),

d) odtworzenie i wykonanie nowych ciggdéw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki granitowej oraz nawierzchni mineralno
— zywicznych z obrzezami granitowymi,

e) wykonanie miejsc postojowych w ilosci 48 szt., (w tym 5 miejsc dla oséb niepetnosprawnych) o nawierzchni
przepuszczalnej stabilizowanej geokrata,

f) urzadzenie terenéw zielonych (wykonanie kompleksowej gospodarki zielenia, obejmujgcej niezbedne wycinki, zabiegi
pielegnacyjne zieleni i nasadzenia nowych gatunkow roslinnosci pod kierownictwem osoby posiadajacej kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami),

g) wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wraz z o$wietleniem terenu (w tym m. in.: montaz skrzynki zasilajacej
budynek gospodarczy ze sceng, montaz tablicy sterowania o$wietleniem, oswietlenie parkowe — lampy parkowe wys. 3,5m
w ilosci 104 szt. oraz wys. 1,5m w ilosci 10 szt., naswietlacze do oswietlenia fasady budynku patacu w ilosci 6 szt., oprawy
dogruntowe do podswietlania drzew w ilosci 77 szt.),

h) wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej na potrzeby obstugi parku (w tym: budowa instalacji nawadniania
zieleni, zasilania fontanny, wykonanie przytaczy wod — kan. do budynku gospodarczego ze scena),

i) rozbiérka budynkoéw i obiektéw (m. in. rozbiérka budynku gospodarczego przy patacu, przybudéwki przy budynku
gospodarczym, budynku podczyszczania sciekdw z elementami szamba oraz demontaz placu zabaw i bramek na boisku),
a takze:

- obstuga geodezyjna, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentoéw wymaganych przez Prawo budowlane w zakresie
zwigzanym zakonczeniem robét budowlanych, uzyskaniem dofinansowania, w tym m.in. atesty, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, protokoty kontroli i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu, informacje o udzielonej gwaranciji,
kosztorys powykonawczy.

- wykonanie i umieszczenie tablicy o zrédtach finansowania, (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ksiedze Tozsamosci
Wizualnej dostepnej na stronie: https:/funduszeueswietokrzyskie.pl/poradniki/fundusze-europejskie-dla-swietokrzyskiego-
2021-2027/zasady-komunikacji-funduszy-europejskich-dla-swietokrzyskiego-2021-2027)

- oraz inne konieczne prace gwarantujgce prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Szczegodtowy zakres prac oraz sposob realizaciji przedmiotu zamowienia, objetego niniejszym nadzorem, okreslajg
dokumenty stanowigce zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia dla zad. pn.: ,Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa
poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjatu turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wisniowej”,
tj.:
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00045069 z dnia 2026-01-19

1) dokumentacja projektowa, w tym:

- projekt budowlany — zagospodarowanie terenu, architektoniczna

- projekt techniczny wykonawczy — branza elektryczna

- projekt wykonawczy — inwentaryzacja, architektura, konstrukcje,

- projekt instalacji automatycznego nawadniania wraz z zewnetrzng instalacjg wody i przytaczem kanalizacji,

- projekt rozbiorki obiektéw budowlanych,

- projekt prac konserwatorskich,

- inwentaryzacja zieleni istniejacej wraz z projektem gospodarki drzewostanem,

2) przedmiary robét,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) decyzja nr 7 - 104/2023 z dnia 07.09.2023r. Starosty Staszowskiego zatwierdzajacej projekt zagospodarowania dziatki i
projekt architektoniczno - budowlany i udzielajgcej pozwolenia na zagospodarowanie terenu Zespotu Patacowo —
Parkowego w Wisniowe;.

5) decyzja nr 273/A/23 z dnia 27.07.2023 r. Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.
(dostepne na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/1169626).

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje zadania w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlane;j,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz w dziedzinie arborystyki.
Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez nadzor konserwatorski nad realizacjg ww. inwestycji, polegajacy w szczegolnosci
na:

- sprawowaniu kontroli zgodnosci prowadzonych prac konserwatorskich oraz robét budowlanych z wydanymi pozwoleniami
konserwatorskimi, uzgodniong dokumentacja tj. projektami budowlanymi, sztukg konserwatorska, ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 poz.1292 z p6zn. zm.),oraz rozporzadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011r. nr 165 poz. 987 ze zm.),

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy wypetnianie podstawowych obowiazkéw i uprawnien inspektora nadzoru
okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz okreslonych
niniejsza umowa, a w szczegoélnosci:

1) udziat w czynnosciach odbioru robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim,

2) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna, dokumentacjg prawna, terenem budowy, jego uzbrojeniem i
zagospodarowaniem oraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi zwigzanymi z nadzorowang inwestycja,

3) ewentualny udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

4) sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce zadanh objetych nadzorem, sprawdzenie innych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych,

5) organizacja prac zwigzanych z nadzorem w celu unikniecia zbednych przerw w realizacji rob6t przez Wykonawce zadan
objetych nadzorem,

6) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zadan objetych nadzorem zasad BHP,

7)(...)

30)oraz inne konieczne prace gwarantujgce prawidtowe wykonanie przedmiotowego nadzoru.

Szczegobtowe wymagania, dotyczace realizacji przedmiotowego zamoéwienia okreslono rowniez

w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego w okresie od daty podpisania umowy,
lecz nie wczesniej niz od daty podpisania umowy z wykonawcg robot budowlanych, do dnia dokonania ostatecznego
odbioru koncowego tych robot, ktéry to okres okreslony jest w umowie z wykonawca robét budowlanych na nie dtuzszy jak
400 dni, ale w okreslonych w tej umowie okolicznosciach moze ulec zmianie.

Zamowienie bedzie wspoffinansowane ze srodkéw pochodzacych z EFRR w ramach Dziatania 6.1 ,Rozwdj miast i miejskich
obszaréw funkcjonalnych (ZIT)” Priorytet 6 ,Fundusze Europejskie dla wspolnot lokalnych” Programu Fundusze Europejskie
dla Swietokrzyskiego 2021 — 2027.

Przedmiotowe zaméwienie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.
Zamawiajacy nie wymaga:

- odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub,

- sprawdzenia przez Wykonawce dokumentoéw niezbednych do realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u
Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zaleca sie zapoznanie z terenem, objetym przedmiotowym zamowieniem.

Szczegodtowe informacje okresla SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00045069 z dnia 2026-01-19

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do przedmiotowego postepowania ztozono nastepujace oferty:

1. (oferta nr 1) Rafat Slusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie ,PROSTA PROJEKT”, Piotrkowice, ul.
Kielecka 37, 26-020 CHMIELNIK - cena ogoétem brutto: 169 740,00 zt, czestotliwosé pobytu na budowie:

co 1 dzien roboczy,

2. (oferta nr 2) NEKO Mariusz Mazur, Ciszyca 81, 27-660 Koprzywnica - cena ogétem brutto: 90 000,00 zt, czestotliwosé
pobytu na budowie: co 1 dzien roboczy,

3. (oferta nr 3) MM INZYNIERIA SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Stoki Duze 9, 27-440 Cmieléw —
cena ogotem brutto: 48 800,00 zt, czestotliwos¢ pobytu na budowie: co 1 dzieh roboczy,

4. (oferta nr 4) ARS NOVA — BUDOWNICTWO MAREK PAK, ul. Jagiellonska 51/5, 25-606 Kielce — cena ogotem brutto: 58
000,00 zl, czestotliwos¢ pobytu na budowie: co 2 dni robocze.

W toku prowadzonego postepowania:

* odrzucono oferte nr 2, ztozong przez NEKO Mariusz Mazur, Ciszyca 81, 27-660 Koprzywnica, na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 2b) ustawy Pzp,

« odrzucono oferte nr 3, zlozong przez MM INZYNIERIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Stoki Duze
9, 27-440 Cmieléw, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp,

+ odrzucono oferte nr 4, ztozong przez ARS NOVA — BUDOWNICTWO MAREK PAK, ul. Jagielloriska 51/5,

25-606 Kielce, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

Najkorzystniejsza oferta firmy Rafat Slusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie ,PROSTA PROJEKT” z ceng
ogotem 169 740,00 zt brutto i czestotliwoscig pobytu na budowie: co 1 dzien roboczy, przewyzsza kwote jaka zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamodwienia, tj. kwote brutto 115 703,04 zt.

Zamawiajacy nie mogt zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 48800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 169740,00 PLN
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