

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa gminnej SUW Nowawieś, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Białkowo i Lisewo oraz budowa nowej sieci wodociągowej (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.uggolub-dobrzyn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1239947>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa gminnej SUW Nowawieś, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Białkowo i Lisewo oraz budowa nowej sieci wodociągowej (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7f1082e-2926-41ff-90d6-0ce6c4bb796b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00055424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności -część grantowa Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00618473

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa gminnej SUW Nowawieś, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Białkowo i Lisewo oraz budowa nowej sieci wodociągowej we wsi Paliwodziczna

Ogólny zakres inwestycji:

- 1) opracowanie projektu budowlanego inwestycji i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę;
- 2) budowa 1 nowego zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną, żelbetowego średnicy wew.. 8,0 m wys. 6,0 m i całkowitej pojemności 300 m³. Należy zaprojektować 2 szt., a wykonać 1 szt.;
- 3) budowa ziemnego odstoju wód popłucznych o pojemności czynnej 180 m³ a całkowitej ok. 220 m³;
- 4) budowa poletka osadowego do odwadniania i suszenia osadu o pow. Około 50 m²;
- 5) budowa przepompowni oczyszczonych wód popłucznych i wód drenażowych;
- 6) budowa przewodu tłocznego oczyszczonych wód popłucznych i wód drenażowych ø75 PE lub ø90 PVC długości ok. 897 m;
- 7) budowa wylotu z tego przewodu do Strugi;
- 8) budowa przewodów i kabli niezbędnych do podłączenia ww. obiektów, łącznie z kablem z nowego złącza kablowego ZE do budynku stacji;
- 9) przebudowa obudowy i instalacji pompowej w istniejącej studni nr 1 znajdującej się w pobliżu po drugiej stronie drogi wraz z budową nowego przewodu wody ze studni do budynku stacji i kabla zasilającego stację z budynku stacji wodociągowej;
- 10) budowa nowego przewodu wody z planowanej w odrębnym zadaniu nowej studni głębinowej do budynku stacji i kabla zasilającego tę studnię z budynku stacji wodociągowej;
- 11) budowa nowych zjazdów z drogi powiatowej, dróg dojazdowych i chodników na terenie stacji i do istniejącej studni nr 1;
- 12) demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia stacji i istniejącej studni nr 2;
- 13) demontaż wszystkich urządzeń i instalacji z wnętrza budynku stacji;
- 14) montaż nowych urządzeń i instalacji z wnętrza budynku stacji;
- 15) zamurowanie znacznej części istniejących okien w hali filtrów. Wymiana istniejących i montaż nowych wrót do hali filtrów w innym miejscu;
- 16) do pomieszczenia agregatu zwiększenie wysokości wrót aby zapewnić możliwość wjazdu i wyjazdu agregatu;
- 17) zasypianie istniejącego zagłębienia w pomieszczeniu likwidowanej kotłowni, wykonanie tam jednej ścianki działowej;
- 18) wyburzenie w hali filtrów istniejących podłóg i fundamentów;
- 19) wykonanie nowych podłóg w hali filtrów i w byłej kotłowni ze spadkami do wpustów i nowych posadzek gresowych we wszystkich pomieszczeniach w budynku;
- 20) wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej na PVC (wrota stalowe ocieplane).
- 21) ocieplenie zewnętrzne ścian, łącznie z fundamentowymi oraz dachu łącznie z drobnymi naprawami istniejących stropów, wymianą obróbki blacharskiej i kominów wywiewnych wraz z robotami technologicznymi z nimi powiązanymi, niezbędnymi dla realizacji w/w zakresu zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną obejmującymi w szczególności parapety zewnętrzne, rynny, rury spustowe i instalacją odgromową;
- 22) wykonanie dodatkowych ścian działowych i nowych drzwi wewnątrz budynku stacji;
- 23) pokrycie ścian płytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m;
- 24) uzupełnienie ubytków i malowanie farbami emulsyjnymi pozostałej powierzchni ścian i sufitów w całym budynku;
- 25) montaż nowych urządzeń i instalacji wewnątrz budynku stacji;
- 26) przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich obiektów, urządzeń i przewodów, którymi będzie płynęła woda i zbadanie jakości wody pod względem mikrobiologicznym po każdym etapie przepływu i uzdatniania;
- 27) po uzyskaniu pozytywnych wyników zaprogramowanie sterownika i falowników, przeprowadzenie rozruchu technologicznego, do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z przepisami;
- 28) opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie pracowników obsługi;
- 29) przekazanie inwestorowi ww. instrukcji i programów w wersji elektronicznej wraz z kodami dostępu, jeśli takie zostaną wprowadzone;
- 30) przebudowa sieci wodociągowej we wsi Białkowo długości wraz z budową 10 przyłączy wodociągowych;
- 31) przebudowa sieci wodociągowej we wsi Lisewo wraz z budową 9 przyłączy wodociągowych;
- 32) budowa nowej sieci wodociągowej we wsi Paliwodziczna wraz z budową 12 przyłączy wodociągowych;

Szczegółowy zakres rzeczowy prac projektowych, robót przygotowawczych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy został określony w treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5979668,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7140180,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5979668,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o.o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6211487976

7.3.4) Miejscowość: Perzycze 46

7.3.5) Kod pocztowy: 63-760

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5979668,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy