

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja parteru oraz schodów wejściowych budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ USŁUG OŚWIATOWYCH W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092308500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Odrodzenia 3

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Krajeński

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-430

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgzuokamienkr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://portal.mgzuokamienkr.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://mgzuo-kamienkr.ezamawiajacy.pl/app/login>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

obsługa administracyjna, księgową, kadrową i placową placówek oświatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja parteru oraz schodów wejściowych budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c21d184-e2bf-4f1b-b271-04f1a2a418cf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00059218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00080610/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja parteru oraz schodów wejściowych budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00620666

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DY.261.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Modernizacja sal lekcyjnych na parterze

Przedmiotem zamówienia w ramach Części 1 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 3 sal lekcyjnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
2. naprawa odspojonych tynków ścian, sufitów i przygotowanie pod malowanie (poprawki, skrobanie, gruntowanie, zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej itp.)
3. położenie gładzi gipsowej elastycznej, zbrojonej mikro włóknami,
4. malowanie ścian i sufitów (dwukrotne) zastosowana farba musi posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty potwierdzające ich zastosowanie do pomieszczeń użytku publicznego,
5. zabudowanie płytami gipsowo-kartonowymi rur od ogrzewania lub zastosowanie odpowiedniej maskownicy gipsowo-kartonowej o przekroju umożliwiającym ich zamaskowanie,
6. wymiana parapetów okiennych wraz z obróbką,
7. położenie instalacji elektrycznej, wymiana gniazdek, oświetlenia, wyprowadzenie zasilania do urządzeń klimatyzacyjnych wraz z pracami instalacyjnymi przy rozdzielni,
8. przełożenie instalacji internetowej,
9. w sali nr 3 wymiana podłogi: demontaż starej wraz z przygotowaniem podłoża oraz montaż nowej wykładziny obiektowej elastycznej z linoleum o powierzchni 53 m².
10. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Roboty należy wykonać z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach oświatowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 95156,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Modernizacja łazienek i szatni

Przedmiotem zamówienia w ramach Części 2 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 2 łazienek i 2 szatni znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejących okładzin, urządzeń sanitarnych oraz armatury,
2. położenie instalacji elektrycznej, wymiana gniazdek, oświetlenia,

3.wymiana parapetów okiennych wraz z obróbką tynkarską,
 4.demontaż starych drzwi od 4 pomieszczeń oraz montaż nowych wraz z ościeżnicą, obróbką tynkarską,
 5.zabudowanie płytami gipsowo-kartonowymi rur lub zastosowanie odpowiedniej maskownicy gipsowo-kartonowej o przekroju umożliwiającym ich zamaskowanie,
 6.położenie gładzi gipsowej elastycznej, zbrojonej mikro włóknami w szatni,
 7.wyburzenie ścianek działowych, położenie płytek łazienkowych na podłodze i ścianie do 200 cm wysokości, od 200 cm oraz sufit pomalowanie farbą plamoodporną ceramiczną, kolor ścian do uzgodnienia, zastosowana farba musi posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty potwierdzające ich zastosowanie do pomieszczeń użytku publicznego,
 8.montaż nowych urządzeń sanitarnych, systemu kabin wc (na trzy sanitariaty w toalecie dziewcząt i dwa sanitariaty w toalecie chłopców montowane od ściany do ściany), nowa armatura i kabiny zawierają się w zamówieniu: 5 sanitariatów, 1 pisuar wraz z parawanem, 6 umywalk wpuszczonych w blat z laminatu kompaktowego HPL (3 umywalki toalety dziewcząt, 3 umywalki toalety chłopców),
 9.roboty związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji remontu,
 10.dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa,
 11.uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu robót.
 Zastosowane materiały i urządzenia muszą być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej, w tym obiektach oświatowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 162959,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku

Przedmiotem zamówienia w ramach Części 3 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów wejściowych prowadzących do budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- 1.wykonanie robót rozbiórkowych - skuwanie schodów betonowych wraz z płytkami,
- 2.wykonanie schodów z kostki betonowej na podsypce cementowej wraz z materiałem,
- 3.postawienie zadaszenia wraz z materiałem,
- 4.montaż witryny szklanej wraz z materiałem,
- 5.wykonanie wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną niezbędnych do poprawnego wykonania schodów,
- 6.wykonanie elementów zabezpieczających przed poślizgiem,
- 7.uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Schody po remoncie muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania oraz obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 31885,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84378,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147802,95 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84378,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOSTI BUDOWNICTWO MICHAŁ PIETURA
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301234720
- 7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 122
- 7.3.4) Miejscowość: Opatówek
- 7.3.5) Kod pocztowy: 62-860
- 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-21
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84378,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127868,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183183,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127868,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MALTECHNIK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521405742

7.3.3) Ulica: ul. Józefa Tischnera 8

7.3.4) Miejscowość: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127868,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44990,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71217,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44990,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MALTECHNIK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521405742

7.3.3) Ulica: ul. Józefa Tischnera 8

7.3.4) Miejscowość: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44990,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni