Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg i obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, sporządzenie dokumentacji oraz odśnieżanie, posypywanie (...)w 2026 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uggolub-dobrzyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg i obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, sporządzenie dokumentacji oraz odśnieżanie, posypywanie (...)w 2026 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6935481-a5d3-4551-a33a-f8378600e54a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00063690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00033337/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg, obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej i przygotowanie dokumentacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00623678

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawą wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki jest art. 214 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o spełnia wszystkie wymagane art. 214 ust. 1 pkt 1 :
- Gmina Golub-Dobrzyń sprawuje nad Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,
- ponad 90% działalności spółki Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
- w Zakładzie Gospodarczym EKOLOG Sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2025.WR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg i obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, sporządzenie dokumentacji oraz odśnieżanie, posypywanie i sprzątanie dróg, dróg dla rowerów, ścieżek rowerowych i chodników, koszenie przy drogach, drogach dla rowerów, ścieżek rowerowych i chodnikach w 2026 roku.
Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje wykonywanie zadań:
1) Budowę i przebudowę dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz tworzenie organizacji ruchu.
2) Modernizację, utwardzenie kruszywem, rekultywację dróg utwardzonych i nieutwardzonych
3) Budowę nowych oraz odtworzenie dotychczasowych terenów zielonych
4) Modernizację, remonty, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej w pasie drogi
5) Przebudowę, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej
6) Modernizację, przebudowę, budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej obiektów użyteczności publicznej
7) Wykonywanie dokumentacji technicznej
8) Odśnieżanie i posypywanie dróg, dróg dla rowerów, ścieżek rowerowych i chodników
9) Sprzątanie dróg, dróg dla rowerów, ścieżek rowerowych i chodników
10) Koszenie, wycinanie i porządkowanie przy drogach, drogach dla rowerów, ścieżek rowerowych i chodników

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakładem Gospodarczym EKOLOG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5030077010

7.3.4) Miejscowość: Białkowo 51

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1740000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31