

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KROCZYCE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398729

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** BATALIONÓW CHŁOPSKICH 29

**1.5.2.) Miejscowość:** Kroczyce

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 42-425

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 343152151 do 5

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@kroczyce.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kroczyce.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/122/procurement>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b7a26422-184b-4680-ab96-00db00fd4cfe

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00073818

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-01-28

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00006842/13/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach inwestycji Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (B3.1.1) objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00626752

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** UG-V.271.00020.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Kroczyce oraz Kostkowice zlokalizowanych w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim. Kanalizację sanitarną projektuje się w miejscowości Kostkowice w rejonie ulic Sosnowa, Spacerowa, Słoneczna, Poziomkowa, Wrzosowa, Długa oraz w miejscowości Kroczyce w rejonie ulicy Żmijów i Bażantów oraz działek oznaczonych numerami 367/9 (obręb Kroczyce Stare), 433/25, 433/27 (obręb Kroczyce Stare). Dodatkowo w rejonie ulicy Żmijów i Bażantów oraz działek oznaczonych numerami 367/9, (obręb Kroczyce Stare), 433/25, 433/27 (obręb Kroczyce Stare) projektuje się sieć wodociągową. Ciągi główne będą zlokalizowane wzdłuż wymienionych ulic – w poboczu lub w pasie drogowym, umożliwiając wpięcie przyłączy z działek zlokalizowanych w tych rejonach po obu stronach planowanej trasy sieci.

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamówienie obejmuje również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane przepisami prawa).

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 310 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 w zw. z art. 310 oraz art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce”. Możliwość unieważnienia na podstawie art. 310 Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Postępowanie zostało wszczęte z zamiarem sfinansowania zamówienia w całości ze środków KPO (B3.1.1), co wskazano w SWZ i ogłoszeniu. Na dzień unieważnienia Zamawiający nie posiada przyznaných środków publicznych w rozumieniu art. 310 Pzp, tj. nie ma zawartej umowy o dofinansowanie, a warunki i terminy programu nie dają podstaw do przyjęcia, że finansowanie i rozliczenie inwestycji będą możliwe. Przestanka z art. 310 Pzp ma charakter fakultatywny i znajduje zastosowanie również w sytuacji utraty realnej możliwości wydatkowania i rozliczenia środków z uwagi na terminy programu, co potwierdza orzecznictwo KIO

(wyrok KIO 3428/21). Niezależnie od powyższego postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy (art. 255 pkt 6 Pzp). Wadą jest określenie w SWZ nieprzekraczalnego terminu realizacji do 15 maja 2026 r., powiązanego z ostatecznym terminem rozliczenia dofinansowania, przy braku możliwości jego wydłużenia. Wykonawca wskazał, że termin ten jest nierealny, co Zamawiający potwierdził, podtrzymując brak możliwości zmiany. Niedotrzymanie terminu skutkowałoby utratą dofinansowania, a wady tej nie można usunąć bez istotnej zmiany warunków zamówienia po otwarciu ofert. Akceptacja przekroczenia terminu i naliczanie kar umownych nie zabezpiecza finansowania inwestycji. W konsekwencji realizacja i finansowanie zamówienia są obiektywnie niemożliwe, co uzasadnia unieważnienie postępowania na podstawie art. 310 oraz art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6147000,03 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11900000,00 PLN**