Ogtoszenie nr 2026/BZP 00093905 z dnia 2026-02-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala — Termomodernizacja
Publicznej Szkoty Podstawowej w Konczycach Kolonii”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOWALA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223818
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Walewskiej 7

1.5.2.) Miejscowos¢: Kowala-Stepocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-624

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486101760

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kowala@kowala.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kowala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»1ermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala — Termomodernizacja
Publicznej Szkoty Podstawowej w Konczycach Kolonii”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bcb88140-d55b-4ca0-829a-8a3f91775056
2.5.) Numer ogloszenia: 2026/BZP 00093905

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-02-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00049246/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala —
Termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowej w Konczycach Kolonii”

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala” otrzymat
dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Il Fundusze Europejskie na
zielony rozwoj Mazowsza, Dziatanie 2.1 Efektywnos¢ energetyczna, Typ projektéw: Poprawa efektywnosci energetyczne;j
budynkéw publicznych i mieszkalnych.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00612223

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Kohczycach
Kolonii, dostosowanie oddziatéw przedszkolnych do wymagan przeciwpozarowych i sanitarno- technicznych, przebudowa
kotlowni oraz budowa podziemnych zbiornikéw LPG. Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Orta
Biatego w Konczycach-Kolonii 31 zlokalizowany na dziatce nr ewid.: 123/4 w Kornczycach Kolonii 31, gm. Kowala

Opis istniejacego budynku:

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Kohczyce-Kolonia 31 na dziatce nr ewid. 123/4.

Budynek skfada sie z dwdch segmentéw A i B.

Segment A zostat wybudowany w latach 60-tych ubiegtego stulecia, skfada sie z jednej kondygnacji nadziemnej, przykryty
stropodachem jednospadowym. Segment A wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Segment B zostat
dobudowany do segmentu A pod koniec lat 80-tych ubiegto stulecia. Segment B sktada sie z tgcznika o jednej kondygnacji
naziemnej, przykryty dachem jednospadowym oraz czescig gtéwng o dwdch kondygnacjach naziemnych oraz salg
gimnastyczng. Catos¢ przykryta dachami jednospadowymi. Caty kompleks jest zré6znicowany pod wzgledem wysokosci.
Zespot budynkéw wykonany w technologii tradycyjnej murowanej oraz czesciowo uprzemystowionej. Obiekt obecnie petni
swojg funkcje Publicznej Szkoty Podstawowej. Od strony potnocnej i potudniowej zlokalizowane sg wejscia gtéwne do
obiektu, Teren przed wejsciami gtéwnymi jest utwardzony, cata dziatka jest ogrodzona.

Zakres robot budowlanych polega¢ bedzie na:

* rozbidrce pomieszczenia sktadu opatu wraz z rozbiérkg stalowego komina dymnego,

* przebudowie pomieszczenia kottowni polegajacej na zmianie otworéw okiennych i drzwiowych, wraz z nowa technologig
kottowni

* przebudowie przegréd zewnetrzny budynku szkoty polegajacych na zmianie wymiaréw wskazanych otwér okiennych i
drzwiowy

» wykonaniu docieplenia $cian fundamentowych, scian zewnetrznych oraz stropodachow,

» montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),

» wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania,

» wykonaniu nowej instalacji cieptej wody uzytkowe;j,

» wykonaniu nowej instalacji elektrycznej,

» wykonaniu nowej wewnetrznej i zewnetrznej instalacji oswietlenia,

» wykonaniu nowej instalacji strukturalnej sieci LAN,

» wykonaniu nowej instalacji dozoru i monitoringu,

* budowie instalacji PV,

* remoncie wnetrza szkoty po wykonanych pracach dociepleniowych oraz

wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

» wykonaniu nowej opaski wokét budynku,

* budowie podziemnych zbiornikéw LPG,

+ dostosowaniu pomieszczen przedszkolnych do wymagan przeciwpozarowych oraz sanitarno- technicznych,
* budowie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych.

Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, przedmiarach robét (pomocniczo).

Inne obowigzki Wykonawcy:
a) Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie i poniesienie kosztow:
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" nadzoru wiascicielskiego budowy i odbioru elementéw przedmiotu zamdwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania
sieci (wodociggowe, drogowe, elektroenergetyczne). Po zakohczeniu robot uzyskac protokot odbioru prac prowadzonych w
rejonie tych urzadzen — o ile zajdzie taka potrzeba,

" czasowego zajecia gruntéw nie nalezacych do Zamawiajacego i kosztéw, optat i odszkodowan z tym zwigzanych — o ile
zajdzie taka potrzeba,

" naprawienie na wtasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych w mieniu i zdrowiu ludzi powstatych podczas i w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia;

" poniesienia kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas realizacji przedmiotu zaméwienia,

" opracowania projektu tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych — o ile zajdzie taka
potrzeba,

" zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu na placu budowy — o ile zajdzie taka potrzeba,

" zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy — o ile zajdzie taka potrzeba,

" oraz wszelkich innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

b) Wytyczenie, biezaca obstuga geodezyjna budowy oraz wykonanie geodezyjna inwentaryzacji powykonawcze;.
c) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdéb niepowotanych.

d)Zabezpieczenie istniejgcej uzbrojenia i infrastruktury technicznej terenu budowy przed uszkodzeniem.

e) Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku a po realizacji zadania doprowadzenie go (oraz sasiednich
nieruchomosci o ile zajdzie taka potrzeba) do nalezytego stanu i porzadku.

f) Zaplecze wykonawcy: urzadzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza wykonawcy.

Z uwagi na to, ze roboty odbywac sie bedq przy dziatajgcej szkole podstawowej -dla dziatan, ktdre zaktdcatyby korzystanie
uczniéw z obiektu szkoty ponad przecietng miare Zamawiajacy obliguje Wykonawce do wykonywania prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, gdzie prace gtosne przy robotach bedg wykonywane po godz. 14.30 oraz
w dniach wolnych od pracy. Koszt ewentualnego prowadzenia robét w systemie wielozmianowym oraz dniach wolnych od
pracy zawierac sie bedzie w wynagrodzeniu, okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy.

Projekt pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kowala” (Numer
whiosku: FEMA.02.01-1P.01-04QZ/24) otrzymat dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza
2021-2027, Priorytet Il Fundusze Europejskie na zielony rozwéj Mazowsza, Dziatanie 2.1 Efektywno$¢ energetyczna, Typ
projektow: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych i mieszkalnych.

1.2 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZNAJDUJE SIE W ZALACZNIKU NR 11 DO SWZ. SKLADAJA
SIE NA NIEGO NASTEPUJACE DOKUMENTY:

1) projekty budowlano-wykonawcze,

2) rzuty, przekroje

3) wizualizacje

4) STWIRB;

5) przedmiary robot

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45331110-0 - Instalowanie kottéw

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3466000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5582000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3466000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DRO-MAR Marcin Drozdz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962497473

7.3.3) Ulica: Prozna nr 5 lok.25

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-107

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3466000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-05-08

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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