

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy „Budowie ulicy gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”, z podziałem na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSAKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 6604344

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAMOWIENIA@KOSAKOWO.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1213724>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy „Budowie ulicy gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”, z podziałem na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c703398-f093-4553-a102-3bf54607e90e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00105080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044461/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00561617

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 65859,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Cedrowej w Mostach, gm. Kosakowo”, wraz z usługami dodatkowymi, w podziale na 4 części według branż, tj. w Części 1 – branża drogowa wraz z koordynacją pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych branż.

2. Realizacja robót budowlanych w ramach nadzorowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę ulicy gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, dla którego Starosta Pucki wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej ZRID nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni. Decyzja jest ostateczna.

3. Zamówienie obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na inwestycji związanej z budową ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, w ramach której planowane są do wykonania roboty budowlane:

1) Na odcinku w części 1:

Od ulicy Szkolnej na działkach: 1241, 1244/3, 1245/1, 1244/54, 1244/52 do ślepego za-kończenia drogi przy szkolnym „Orliku”.

2) Na odcinku w części 2 (sięgacz) na działkach:

a) obręb Mosty: nr 1244/54, 1244/72(1244/64), 1244/68(1244/28), 1244/71(1244/35),

b) obręb Mechelinki: nr 170/16.

Całość należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez AMPIS PROJEKT Spółka z o.o. Sp. k., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk - ” Budowa ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty”, opracowanie październik 2024r., dla którego wydano decyzję na realizację inwestycji drogowej nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni.

3) Realizacja nadzorowanego zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych związanych z:

- budowę i przebudowę jezdni ulic, zjazdów i skrzyżowań w obrębie projektowanego układu;
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z układu drogowego;
- usunięciem kolizji elektroenergetycznej;
- budowę sieci oświetleniowej i usunięciem kolizji sieci oświetleniowej;
- usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych oraz budowę kanału technologicznego.

4. Dokumenty opisujące szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych, w tym dokumentacja projektowa, wzór umowy z Wykonawcą robót oraz opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Inspektor nadzoru jest obowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszące się do ww. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także uzyskać niezbędne informacje.

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nadzoru inwestorskiego oraz czynności objętych zamówieniem zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres inwestycji określa dokumentacja, udostępniona w ogłoszonym przetargu pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”, zostało udostępniane na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1206436> - Ogłoszenie nr 2025/BZP 00518300/01 z dnia 2025-11-05

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 39613,22 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Cedrowej w Mostach, gm. Kosakowo, wraz z usługami dodatkowymi, w podziale na 4 części według branż, tj. w Części 2 – branża sanitarna.

2. Realizacja robót budowlanych w ramach nadzorowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę ulicy gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, dla którego Starosta Pucki wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej ZRID nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni. Decyzja jest ostateczna.

3. Zamówienie obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na inwestycji związanej z budową ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, w ramach której planowane są do wykonania roboty budowlane:

1) Na odcinku w części 1:

Od ulicy Szkolnej na działkach: 1241, 1244/3, 1245/1, 1244/54, 1244/52 do ślepego za-kończenia drogi przy szkolnym „Orliku”.

2) Na odcinku w części 2 (sięgacz) na działkach:

a) obręb Mosty: nr 1244/54, 1244/72(1244/64), 1244/68(1244/28), 1244/71(1244/35),

b) obręb Mechelinki: nr 170/16.

Całość należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez AMPIS PROJEKT Spółka z o.o. Sp. k., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk - " Budowa ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty", opracowanie październik 2024r., dla którego wydano decyzję na realizację inwestycji drogowej nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni.

3) Realizacja nadzorowanego zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych związanych z:

-budową i przebudową jezdni ulic, zjazdów i skrzyżowań w obrębie projektowanego układu;

-przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;

-budową kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z układu drogowego;

-usunięciem kolizji elektroenergetycznej;

-budową sieci oświetleniowej i usunięciem kolizji sieci oświetleniowej;

-usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych oraz budową kanału technologicznego.

4. Dokumenty opisujące szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych, w tym dokumentacja projektowa, wzór umowy z Wykonawcą robót oraz opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Inspektor nadzoru jest obowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszące się do ww. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także uzyskać niezbędne informacje.

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nadzoru inwestorskiego oraz czynności objętych zamówieniem zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres inwestycji określa dokumentacja, udostępniona w ogłoszonym przetargu pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”, zostało udostępniane na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1206436> - Ogłoszenie nr 2025/BZP 00518300/01 z dnia 2025-11-05

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 21946,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Cedrowej w Mostach, gm. Kosakowo, wraz z usługami dodatkowymi, w podziale na 4 części według branż, tj. w Części 3 – branża elektryczna.

2. Realizacja robót budowlanych w ramach nadzorowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę ulicy gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, dla którego Starosta Pucki wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej ZRID nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni. Decyzja jest ostateczna.

3. Zamówienie obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na inwestycji związanej z budową ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, w ramach której planowane są do wykonania roboty budowlane:

1) Na odcinku w części 1:

Od ulicy Szkolnej na działkach: 1241, 1244/3, 1245/1, 1244/54, 1244/52 do ślepego za-kończenia drogi przy szkolnym „Orliku”.

2) Na odcinku w części 2 (sięgacz) na działkach:

a) obręb Mosty: nr 1244/54, 1244/72(1244/64), 1244/68(1244/28), 1244/71(1244/35),

b) obręb Mechelinki: nr 170/16.

Całość należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez AMPIS PROJEKT Spółka z o.o. Sp. k., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk - " Budowa ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty", opracowanie październik 2024r., dla którego wydano decyzję na realizację inwestycji drogowej nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni.

3) Realizacja nadzorowanego zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych związanych z:

-budową i przebudową jezdni ulic, zjazdów i skrzyżowań w obrębie projektowanego układu;

-przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;

-budową kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z układu drogowego;

-usunięciem kolizji elektroenergetycznej;

-budową sieci oświetleniowej i usunięciem kolizji sieci oświetleniowej;

-usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych oraz budową kanału technologicznego.

4. Dokumenty opisujące szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych, w tym dokumentacja projektowa, wzór umowy z Wykonawcą robót oraz opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Inspektor nadzoru jest obowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszące się do ww. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także uzyskać niezbędne informacje.

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nadzoru inwestorskiego oraz czynności objętych zamówieniem zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres inwestycji określa dokumentacja, udostępniona w ogłoszonym przetargu pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”, zostało udostępniane na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1206436> - Ogłoszenie nr 2025/BZP 00518300/01 z dnia 2025-11-05

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 1272,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Cedrowej w Mostach, gm. Kosakowo", wraz z usługami dodatkowymi, w podziale na 4 części według branż, tj. w Części 4 – branża teletechniczna

2. Realizacja robót budowlanych w ramach nadzorowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę ulicy gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, dla którego Starosta Pucki wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej ZRID nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni. Decyzja jest ostateczna.

3. Zamówienie obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na inwestycji związanej z budową ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo, w ramach której planowane są do wykonania roboty budowlane:

1) Na odcinku w części 1:

Od ulicy Szkolnej na działkach: 1241, 1244/3, 1245/1, 1244/54, 1244/52 do ślepego za-kończenia drogi przy szkolnym „Orliku”.

2) Na odcinku w części 2 (sięgacz) na działkach:

a) obręb Mosty: nr 1244/54, 1244/72(1244/64), 1244/68(1244/28), 1244/71(1244/35),

b) obręb Mechelinki: nr 170/16.

Całość należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez AMPIS PROJEKT Spółka z o.o. Sp. k., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk - " Budowa ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty", opracowanie październik 2024r., dla którego wydano decyzję na realizację inwestycji drogowej nr AB/RW-6740/118/24/K z dnia 18.10.2024 r oraz zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy nr AB.6743.7.83.2023.ED obejmującego remont nawierzchni.

3) Realizacja nadzorowanego zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych związanych z:

-budową i przebudową jezdni ulic, zjazdów i skrzyżowań w obrębie projektowanego układu;

-przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;

-budową kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z układu drogowego;

-usunięciem kolizji elektroenergetycznej;

-budową sieci oświetleniowej i usunięciem kolizji sieci oświetleniowej;

-usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych oraz budową kanału technologicznego.

4. Dokumenty opisujące szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych, w tym dokumentacja projektowa, wzór umowy z Wykonawcą robót oraz opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Inspektor nadzoru jest obowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszące się do ww. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także uzyskać niezbędne informacje.

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nadzoru inwestorskiego oraz czynności objętych zamówieniem zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres inwestycji określa dokumentacja, udostępniona w ogłoszonym przetargu pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowę drogi gminnej ulicy Cedrowej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo”, zostało udostępniane na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1206436> - Ogłoszenie nr 2025/BZP 00518300/01 z dnia 2025-11-05

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 3027,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16961,70 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34440,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16961,70 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SMARTCO WOJCIECH ORLIK
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5842019994
- 7.3.4) Miejscowość: Gdynia
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-16
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16961,70 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13407,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13407,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nawodnienia Jarosław Gajewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 586-001-46-59

7.3.4) Miejscowość: Kapino

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13407,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12484,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12484,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL-EN Projekt Waldemar Kaleta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 958-009-48-72

7.3.4) Miejscowość: Pierwoszyño

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12484,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowania złożono 2 oferty z czego 1 została odrzucona. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Najtańsza oferta z kwotą 21 785,76 zł przewyższa środki przeznaczone na finansowanie zamówienia, które wynosiły 3 723,94 zł brutto.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).