

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej przy realizacji zadań inwestycyjnych dot. budowy ścieżek pieszo-rowerowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dopiewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.dopiewo.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1228719>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej przy realizacji zadań inwestycyjnych dot. budowy ścieżek pieszo-rowerowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-93d71451-373f-4fa4-9878-7751c54782c8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00108639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00045598/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją 3 zadań inwestycyjnych polegających na budowie ścieżek pieszo-rowerowych w trybie zaprojektuj - wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00588291

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROA.271.30.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250387,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Konarzewa do Trzcielina (wzdłuż drogi powiatowej nr 2412P). Zakres prac budowlanych: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2412P obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2402P – ul. Pułkownika Andrzeja Kopy do istniejącej pętli autobusowej w Konarzewie, długość odcinka 3,03 km.

Szczegółowy opis robót objętych nadzorem oraz dokumentacja przetargowa dla ww. zadań inwestycyjnych znajduje się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1212130>

Kompleksowy nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące branże:

- drogową,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowiązuje się powołać „Zespół Nadzoru Inwestorskiego” zwany dalej także „ZNI”, w skład, którego wejdą zapewnieni przez Wykonawcę inspektorzy branżowi (zwani dalej „Inspektorzy Nadzoru”, w szczególności:

- weryfikator/sprawdzający dokumentację projektową,
 - inspektor nadzoru robót drogowych,
 - inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych,
 - inspektor nadzoru robót instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
- a pracami ZNI będzie kierował i koordynował koordynator inspektorów nadzoru - inspektor nadzoru robót drogowych („Koordynator”).

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku, gdy skład ZNI będzie niewystarczający dla kompleksowej realizacji Umowy do zapewnienia i powołania innych niezbędnych branżystów w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, bez zwiększenia wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty i niniejszej Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 91849,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2. pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Więckowic do Dopiewa (wzdłuż drogi powiatowej nr 2403P). Zakres prac budowlanych: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2403P obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Jarzębinową do ul. Kasztanowej, długość odcinka 3,45 km.

Szczegółowy opis robót objętych nadzorem oraz dokumentacja przetargowa dla ww. zadań inwestycyjnych znajduje się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1212130>

Kompleksowy nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące branże:

- drogową,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowiązuje się powołać „Zespół Nadzoru Inwestorskiego” zwany dalej także „ZNI”, w skład, którego wejdą zapewnieni przez Wykonawcę inspektorzy branżowi (zwani dalej „Inspektorzy Nadzoru”, w

szczegółności:

- weryfikator/sprawdzający dokumentację projektową,
- inspektor nadzoru robót drogowych,
- inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych,

- inspektor nadzoru robót instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

a pracami ZNI będzie kierował i koordynował koordynator inspektorów nadzoru - inspektor nadzoru robót drogowych („Koordynator”).

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku, gdy skład ZNI będzie niewystarczający dla kompleksowej realizacji Umowy do zapewnienia i powołania innych niezbędnych branżystów w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, bez zwiększenia wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty i niniejszej Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 104580,57 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3. pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Plewisk do Gołusek (wzdłuż drogi powiatowej nr 2416P).

Zakres prac budowlanych: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416P obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów w m. Gołuski na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2391P – ul. Dopiewska / Szkolna do końca działki nr ewid. nr 180/8 obręb Gołuski, długość odcinka 1,14 km oraz po stronie północnej drogi S11 w ciągu drogi powiatowej nr 2416P od istniejącego chodnika na dojeździe do wiaduktu drogowego nad S11 do granicy Gminy Komorniki, długość odcinka 0,63 km.

Szczegółowy opis robót objętych nadzorem oraz dokumentacja przetargowa dla ww. zadań inwestycyjnych znajduje się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1212130>

Kompleksowy nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące branże:

- drogową,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowiązuje się powołać „Zespół Nadzoru Inwestorskiego” zwany dalej także „ZNI”,

w skład, którego wejdą zapewnieni przez Wykonawcę inspektorzy branżowi (zwani dalej „Inspektorzy Nadzoru”, w szczególności:

- weryfikator/sprawdzający dokumentację projektową,
- inspektor nadzoru robót drogowych,
- inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych,

- inspektor nadzoru robót instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

a pracami ZNI będzie kierował i koordynował koordynator inspektorów nadzoru - inspektor nadzoru robót drogowych („Koordynator”).

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku, gdy skład ZNI będzie niewystarczający dla kompleksowej realizacji Umowy do zapewnienia i powołania innych niezbędnych branżystów w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, bez zwiększenia wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty i niniejszej Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 53957,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58857,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 357930,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61377,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mbs projekt Maciej Święch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792146561

7.3.3) Ulica: ul. Księdza Jakuba Przewoźnego 34

7.3.4) Miejscowość: Cerekwica

7.3.5) Kod pocztowy: 62-090

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61377,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-11-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64515,96 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 402210,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73677,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mbs projekt Maciej Święch
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792146561
- 7.3.3) Ulica: ul. Księdza Jakuba Przewoźnego 34
- 7.3.4) Miejscowość: Cerekwica
- 7.3.5) Kod pocztowy: 62-090
- 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-30
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73677,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-11-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33850,83 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329640,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49077,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mbs projekt Maciej Święch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792146561

7.3.3) Ulica: ul. Księdza Jakuba Przewoźnego 34

7.3.4) Miejscowość: Cerekwica

7.3.5) Kod pocztowy: 62-090

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49077,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-11-15