

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska – Gęsice, gm. Łagów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAGÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 62

1.5.2.) Miejscowość: Łagów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-025

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@lagowgmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagowgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://lagowgmina.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska – Gęsice, gm. Łagów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5983b0fb-db55-4e84-a361-0cdb5dcb52b1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00111362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00103521/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska - Gęsice, gm. Łagów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00232238

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska – Gęsice, gm. Łagów.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi mapami, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, uprawniającego do wykonania inwestycji drogowej,
- obsługę geodezyjną budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogi,
- wykonanie budowy konstrukcji drogi oraz chodnika,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi oraz chodnika,
- przebudowa skrzyżowań, zjazdów,
- budowę pobocza,
- wykonanie oznakowania drogi wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowa systemu odwodnienia drogi, przebudowy istniejących urządzeń wodnych,
- przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową,
- budowa kanału technologicznego (w przypadku konieczności wykonania),
- regulacja wysokościowa wjazdów i studni,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 3003000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska – Gęsice, gm. Łagów.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nadzór inwestorski sprawować będą osoby posiadające uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności drogowej.

Zakres obowiązków Wykonawcy określa ustawa Prawo Budowlane. (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)

Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.5.5.) Wartość części: 153400,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania nie jest uzasadnione. W niniejszym przypadku brak zasadności dalszego prowadzenia postępowania wynika z rezygnacji Zamawiającego z promesy finansowej, która stanowiła podstawę zabezpieczenia środków na realizację zamówienia.

W konsekwencji Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia. Jednocześnie należy wskazać, że również realizacja robót w obecnej formie, w zakresie i na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania, nie jest możliwa. Oznacza to, że przedmiot zamówienia nie może być wykonany w sposób określony w dokumentach zamówienia, co dodatkowo potwierdza brak zasadności dalszego prowadzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, ziszczenie się przesłanki określonej w art. 256 ustawy Pzp obliguje Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania nie jest uzasadnione. W niniejszym przypadku brak zasadności dalszego prowadzenia postępowania wynika z rezygnacji Zamawiającego z promesy finansowej, która stanowiła podstawę zabezpieczenia środków na realizację zamówienia.

W konsekwencji Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia. Jednocześnie należy wskazać, że również realizacja robót w obecnej formie, w zakresie i na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania, nie jest możliwa. Oznacza to, że przedmiot zamówienia nie może być wykonany w sposób określony w dokumentach zamówienia, co dodatkowo potwierdza brak zasadności dalszego prowadzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, ziszczenie się przesłanki określonej w art. 256 ustawy Pzp obliguje Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania.