Ogtoszenie nr 2026/BZP 00111599 z dnia 2026-02-15

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Prace remontowe i niezbedne prace naprawcze budynku mieszkalno-biurowego przy ul Brackiej 7 w Murowanej Goslinie —
termomodernizacja elewacji, osuszenie piwnicy i $cian fundamentowych... (cze$¢ nazwy)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Centrum Kultury "Park Dzieje" w Murowanej Goslinie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525313280

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Zrédlana 33

1.4.2.) Miejscowos$¢: Murowana Goslina

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.4.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 603 558 755

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: franciszek.bandurski@ck.parkdzieje.pl; biuro@ck.parkdzieje.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://parkdzieje.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - panstwowe i samorzadowe
instytucje kultury

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d3bfe401-3c98-4e16-80fa-07a553f0c862
2.2.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00111599
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2026-02-15

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00451501

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Prace remontowe i niezbedne prace naprawcze budynku mieszkalno-biurowego przy ul Brackiej 7 w Murowanej Goslinie —
termomodernizacja elewacji, osuszenie piwnicy i $cian fundamentowych... (cze$¢ nazwy)

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

2026-02-15 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wy umowy - Zamé udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00111599 z dnia 2026-02-15

5.1. Przedmiotem zaméwienia jest: Prace remontowe i niezbedne prace naprawcze budynku mieszkalno-biurowego przy ul
Brackiej 7 w Murowanej Goslinie — termomodernizacja elewacji, osuszenie piwnicy i scian fundamentowych oraz remont
budynkéw gospodarczych - postepowanie nr TPBN/1/2025/CKPD.

5.2. Zamawiajgcy poza udzieleniem zamowienia podstawowego przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien opcjonalnych
wskazanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia oraz Wzorze Umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uruchomienia Opcji nr 1, 2 w zaleznosci od wysokosci srodkéw finansowych
pozostajgcych po stornie Zamawiajgcego w zakresie realizacji niniejszego zamowienia, z uwzglednieniem wyceny zakres
podstawowego przez Wykonawcow.

7. Zamawiajacy wybierze jako najkorzystniejsza oferte uwzgledniajgca w cenie oferty taczng wycene za zakres podstawowy
oraz zakresy opcjonalne 1, 2. Z tego powodu oraz uwzgledniajgc opcjonalny charakter czesci zamoéwienia Zamawiajacy
wskazuje na koniecznos$¢ rozbicia wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie wg nastepujacej proporciji:

- wynagrodzenie za zakres podstawowy — 50-70 % facznego wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zamdwienia
= zakres podstawowy + zakres opcji 1 + 2;

- wynagrodzenie za zakres opcji 1 — 25-45 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zaméwienia =
zakres podstawowy + zakres opcji 1 + 2;

- wynagrodzenie za zakres opcji 2 — 5-10 % facznego wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zamdwienia =
zakres podstawowy + zakres opcji 1 + 2;

UWAGA — w przypadku nieprawidtowego podziatu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona poprawki przyjmujac za prawidtowg
cene taczng z podziatem w proporcji 70% / 25% / 5%.

8. Jednoczes$nie Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia wg faktycznego stanu
obiektu z rozliczeniem powykonawczym ograniczonego zakresu zgodnie z Wzorem umowy i kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, ktérego ztozenia przez wybranego Wykonawce Zamawiajacy bedzie wymagat przed podpisaniem Umowy.
Catos¢ przedmiotu zamowienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Dodatkowe informacje dotyczace szczegdtowego zakresu zamowienia zawarte zostaty we wzorze umowy

— Zataczniku nr 1 do SWZ oraz OPZ - Zataczniku nr 2 do SWZ.

8.1. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie ustug opisanych wg ,Wspdlnego stownika zamoéwien” (CPV):

Gtéwny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-12

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
do 2025-12-22

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZYGMET Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366192562
4.3.3.) Ulica: ul. Polna 50

4.3.4.) Miejscowosé: Murowana Goslina

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-095

4.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 265143,02 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub humer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00574351/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-23

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

2026-02-15 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wy umowy - Zamé udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00111599 z dnia 2026-02-15

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

koniecznos¢ zaniechania wykonania niektérych prac

5.4.5.) Krotki opis zaméwienia po zmianie:

zaniechanie wykonania niektorych prac ze obnizeniem wynagrodzenia
5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna warto$¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 190754,53 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2026-02-15 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wy umowy - Zamé udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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