Ogtoszenie nr 2026/BZP 00115407 z dnia 2026-02-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek mieszkalny
wielorodzinny z ustugami w parterze i garazem podziemnym przy ul. Wisniowej 3”- dok. projektowa

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kielce- Miejski Zarzad Budynkow w Kielcach
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Miejski Zarzad Budynkéw w Kielcach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-004

1.5.4.) Wojewédztwo: sSwietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.obara@mzb.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzb.kielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek mieszkalny
wielorodzinny z ustugami w parterze i garazem podziemnym przy ul. Wisniowej 3”- dok. projektowa

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5a1c844b-0137-47fc-b686-cc5e36¢c7dc19
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00115407

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-02-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00053726/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek mieszkalny
wielorodzinny z ustugami w parterze i garazem podziemnym przy ul. Wisniowej 3 - dok. projektowa

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00612785

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZB/Wisniowa 3/2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.2SWZ. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie
zatgczonej Decyzji nr 16/2024 z dnia 29.01.2024r o warunkach zabudowy stanowigcej zatacznik do SWZ oraz podstawie
zatgczonej koncepcji architektonicznej wykonanej przez Pracownie projektowg Danuta Jaroszynska- Ziach z siedzibg: 25-
028 Kielce przy ul. Sadowej 7B lok.5 na podstawie Umowy 12/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., wraz z pozyskaniem decyzji
administracyjnej pozwalajgcej na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w
parterze i garazem podziemnym przy ul. Wisniowej 3” - dokumentacja projektowa

3.3 SWZ. W ramach zaméwienia przewiduje sie opracowanie:

1) Projektu Budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami /oraz uzyskaniem decyzji pozwalajacej na budowe wraz z projektem
rozbiorki;

2) Projektow Wykonawczych;

3) Projekt Charakterystyki Energetycznej;

4) Raportu z oceny przedsiewziecia pod katem zgodnosci z zasadg DNSH (,hie czyn znaczacej szkody”)

5) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

6) Przedmiarow robét, Kosztoryséw inwestorskich i Zbiorczego zestawienia kosztow;

7) Zaprojektowanie rozwigzan stuzacych oszczednosci energetycznej i technologii wspierajacych przeciwdziatanie zmianom
klimatycznym.

UWAGA: podczas projektowania nalezy potozy¢ nacisk na korzystanie z rozwigzan i zastosowanie urzadzen
energooszczednych (np. w o$wietleniu oprawy LED, pompy ciepta, fotowoltaika, BMS) oraz o niskim koszcie uzytkowania,
konserwacji i serwisowania (w szczegolnosci po zakonczeniu okreséw gwarancyjnych poszczegdinych elementow).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykona¢ zamodwienie wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu prac
projektowych, o ktérym mowa w Zatgcznika nr 10 do SWZ ust. 7, ktéry nalezy sporzadzi¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania
Umowy.

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowi zatgcznik nr 10 do SWZ.

3.4 SWZ. Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
przedmiarami i kosztorysami i innymi dokumentami wymienionymi w pkt. 3.3 SWZ bedzie stuzyta do opisania przedmiotu
zamowienia w postepowaniu na wykonanie robot budowlanych dlatego przedmiot zamdwienia nalezy opisac¢ zgodnie z Pzp,
w tym art. 99, art. 100, art. 101 i art. 103 ustawy Pzp (bez wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.) W
przypadku wystapienia koniecznosci modyfikacji opisu przedmiotu zamowienia o mozliwosci sktadania ofert rownowaznych
dla przyjetych w projekcie rozwigzan, z uwagi na wskazanie w nim konkretnego urzadzenia, Projektant zobowigzany jest do
dokonania modyfikacji poprzez okreslenie w projekcie lub specyfikacji takich cech i parametrow oferty rownowaznej, ktére
nie bedg stanowity zmiany zatwierdzonego projektu i koniecznosci uzyskiwania nowych uzgodnien. W opisie powinny
znalez¢ sie okreslenia precyzujace wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu ,réwnowaznosci” tj. okreslenie jakie
konkretne rozwigzania czy materiaty bedzie mozna uznac za rownowazne, jakie sg dopuszczalne wartosci odstepstwa od
parametrow przedmiotu referencyjnego, a wreszcie okreslenie sposobu sprawdzenia tej rownowaznosci (Projektant
powinien wykazac, ze produkty rownowazne mozna naby¢ np. u co najmniej trzech producentéw) Opisujac przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 Pzp, Projektant jest obowigzany wskazac¢, ze dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

3.5 SWZ. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia i warunki ich
wykonania okreslaja:

» Koncepcja architektoniczna oraz Decyzja nr 16/2024 z dnia 29.01.2024r o warunkach zabudowy - (Zatacznik nr 9 do SWZ
),
» Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia- (Zatgcznik nr 10 do SWZ)

* projektowane postanowienia umowy - (Zatgcznik nr 5a do SWZ oraz Zatgcznik nr 5b do SWZ ),

* realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.— Prawo
zamowien publicznych (Dz.U z 2024r. poz. 1320 ze zm.),ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2025 r.
poz. 418 ze zm.), a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z
2024r. poz. 1061 ze zm.) oraz przepisom powotanym w SWZ.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niskg cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 478470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2275500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 478470 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 4idea Karol Sitarski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 657-277-13-51

7.3.3) Ulica: Ziota 15/U5

7.3.4) Miejscowosé: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-015

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-17
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 466170,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 24 miesigce
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