Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116829 z dnia 2026-02-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe dréog w gminie Brzesé Kujawski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZESC KUJAWSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 910866815
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiadystawa tokietka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Brzes¢ Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drog w gminie Brzes¢ Kujawski

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ad76567b-a12c-4297-a2d4-b2152badadad
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00116829

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-02-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00003140/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzes¢
Kujawski

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00448748
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116829 z dnia 2026-02-18

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyijny: BI.11.271.32.2025.NZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 382900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzes¢
Kujawski — czes¢ 1

Wspolny Stownik Zamowien:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

Opis: Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej budowy
i przebudowy drég w gminie Brzes¢ Kujawski.

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nastepujacych inwestyciji:

1.1. Przebudowa ul. Zielonej i Kamiennej w Wiencu

* Lokalizacja:

Dziatki nr ewidencyjny 256/35, 256/39 - ul. Kamienna, obreb ewidencyjny: 0027 Wieniec.

Dziatki nr ewidencyjny 256/54 - ul. Zielona, obreb ewidencyjny: 0027 Wieniec.

» Wymagania:

Nawierzchnia z kostki brukowej;

Szerokos¢ jezdni min. 5m;

Odwodnienie;

" Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.

Przed wykonaniem projektu wykonawca jest zobowigzany zorganizowac¢ spotkanie z mieszkancami w celu uzgodnienia
szczegotow dotyczacych inwestycji.

1.2. Przebudowa drogi Wieniec—Katy (ul. Lesna i ul. Akacjowa)

* Lokalizacja:

Dziatki nr ewidencyjny: 285, 26, 27/71, 27/73, 27/75, 27/77, 27/79, 27/81, 27/83, 27/84, 27/85- ul. Le$na; obreb
ewidencyjny: 0013 Katy Kolonia.

Dziatki nr ewidencyjny: 292/19, 292/28 — ul. Akacjowa, obreb ewidencyjny: 0027.

» Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowej;

- Szerokos$¢ jezdni 5m;

- Oswietlenie LED;

- Dziatki nr ewidencyjny. 292/28, 292/19 objete sa Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjetym
uchwatg VI11/51/03

i posiadajg przeznaczenie: Kd — projektowana droga wewnetrzna;

- Termin realizacji dokumentaciji: 31.12.2026 r.

1.3. Budowa drogi wewnetrznej w m. Stary Brzes¢

* Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny: 211/19, obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzes¢ Parcele

» Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowej;

- Szerokos$¢ jezdni 6m;

- Odwodnienie.

- Oswietlenie LED;

- Dziatka nr ewidencyjny. 211/19 potozona w obrebie Stary Brzes¢ Parcele objeta jest Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym uchwatg XLIX/450/2023 i posiada przeznaczenie: 2 KDW - droga wewnetrzna
- Termin realizacji dokumentaciji: 31.12.2026 r.

1.4. Budowa drogi wewnetrznej w m. Wieniec Zalesie

* Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny 27/8, 27/9, 27/11, 27/13 -

ul. Zurawia w m. Wieniec Zalesie, obreb ewidencyjny: 0003 Miasto Brze$é Kujawski 3.

» Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowej;

- Szerokos¢ jezdni min. 4m;

- Oswietlenie LED;

- Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116829 z dnia 2026-02-18

1.5. Budowa drogi ul. Krakowska

* Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny 285/5 - ul. Krakowska, obreb ewidencyjny: 0003 Wieniec Zalesie.
0001 Miasto Brzes¢ Kujawski

* Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

- Szerokos¢ jezdni 5m

- Oswietlenie LED.

- Termin realizacji dokumentaciji: 31.12.2026 r.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektowa,

2. Dokumentacje badan podtoza gruntowego.

3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar robot,

5. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

6. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej),

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleh administracyjnych.

8. Gwarancja: 24 miesigce od odbioru dokumentac;ji.

9. Nieodpfatna aktualizacja kosztoryséw: 2 razy w ciggu 24 miesiecy.

2. Wymagania formalno-prawne

* Decyzje administracyjne:

- Zgtoszenie robot budowlanych dla drég w istniejacym pasmie drogowym.

- Pozwolenie na budowe lub ZRID dla drog na dziatkach wspotwiasnosciowych.
» Uzgodnienia:

- Z gestorami sieci (gaz, energia, woda) — obowigzkowe dla wszystkich kolizji.

- Z GDDKIA dla drég przecinajacych DK62.

3. Uwagi koncowe

" Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagaja uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

" Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi regulacjami
zwigzanymi
z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

" Granice pasa drogowego winny zostaé zbadane przez uprawnionego geodete na etapie sporzadzania mapy do celéw
projektowych.

~ Wykonawca winien uzyska¢ aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe z inwentaryzacjq istniejacej infrastruktury.

" Zamawiajacy informuije, ze linie oéwietleniowe beda zasilane z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Projektant
wskazuje punkty przytaczeniowe w porozumieniu z operatorem sieci. Zamawiajgcy nie narzuca predefiniowanych lokalizaciji
— decyzja ta nalezy
do projektanta i powinna by¢ podjeta na podstawie audytu terenowego.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiajgacy nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych.
Dokumentacja graficzna zataczona do SWZ ma wytacznie charakter pogladowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 64000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe dréog w gminie Brzes¢
Kujawski — czes¢ 2

Wspdlny Stownik Zamowien:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

Opis: Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej budowy
i przebudowy drég w gminie Brzes¢ Kujawski.

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nastepujacych inwestycji:

1.1. Budowa drog wewnetrznych w m. Falborz

+ Lokalizacja:

- Dziatki nr ewidencyjny 34,36/5,36/12, 36/3, 36/7, 36/9, 37, 38/10, obreb ewidencyjny: 0006 Falborz Parcele .

- Dziatki nr ewidencyjny 45, 52 obreb ewidencyjny: 0025 Stary Brzes¢ Kolonia.

- Dziatki nr ewidencyjny 92 obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brze$¢ Parcele.

» Wymagania:
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116829 z dnia 2026-02-18

" Nawierzchnia z kostki brukowe;j;
" Szeroko$¢ jezdni min. 4m;
"~ Odwodnienie.
» Uwagi formalne: Koniecznos¢ analizy potrzeby procedury ZRID
w celu ustalenia paséw drogowych.
- Termin realizacji dokumentaciji: 31.12.2026 r.
1.2. Budowa sciezki rowerowej Falborz—Stary Brzesé
* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 34, obreb ewidencyjny: 0006 Falborz Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 52, obreb
ewidencyjny: 0025 Stary Brzes¢ Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 92, obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzes¢ Parcele;
* Wymagania:
- Nawierzchnia: ekologiczny asfalt;
- Szeroko$¢: min. 2 m.
- Oswietlenie LED;
- Odwodnienie;
» Uwagi formalne: Koniecznos$¢ procedury ZRID i uzgodnienia
z zarzadcg drogi powiatowej nr 2906C;
« Ktadka pieszo-rowerowa na rzece Zgtowigczce na Falborzu jest zaprojektowana odrebnym opracowaniem;
- Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
1.3. Budowa drogi gminnej Brzezie—Dubielewo—Gustorzyn
* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 29, obreb ewidencyjny: 0007 Gustorzyn; dziatka nr ewidencyjny 109 i 122, obreb
ewidencyjny: 0001 Aleksandrowo; dziatka nr ewidencyjny 88, obreb ewidencyjny: 0002 Brzezie.
» Wymagania:
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny.
- Szeroko$¢ jezdni 5m;
- Chodnik: Kostka brukowa (szer. 1,5 m) z obnizonymi kraweznikami.
- Odwodnienie;
- Oswietlenie LED;
- Termin realizacji dokumentaciji: 31.12.2026 r.
1.4. Przebudowa drogi Brzes¢ Kujawski—Miechowice
* Lokalizacja:
- Dziatka nr ewidencyjny 21, obreb ewidencyjny: 0001 Miasto Brzes¢ Kujawski 1; dziatka nr ewidencyjny 42, obreb
ewidencyjny: 0014 Kuczyna; dziatka nr ewidencyjny 75, obreb ewidencyjny: 0017 Miechowice Parcele, dziatki nr
ewidencyjny 93/1, 75, obreb ewidencyjny: 0017 Miechowice Parcele;
- Dziatki nr ewidencyjny 285, 315, obreb ewidencyjny: 0001 Miasto Brzes¢ Kujawski 1.
* Wymagania:
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny
- Szerokos$¢ jezdni min. 5m;
- Sciezka rowerowa z asfaltu ekologicznego, szeroko$¢ min. 2 m
(od skrzyzowania ulic Szkolnej i Konarskiego do granicy gminy)
- Oswietlenie LED $ciezki rowerowe;j;
- Odwodnienie;
- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
1.5. Przebudowa drogi Wieniec—Lipiny
+ Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 130/1, obreb ewidencyjny: 0027 Wieniec; dziatka nr ewidencyjny 136, obreb
ewidencyjny: 0001 Aleksandrowo.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny
- Szerokos¢ jezdni 5m;
" Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 .
1.6. Przebudowa drog w m. Rzadka Wola Parcele
- Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny 2,4 obreb ewidencyjny: 0021 Rzadka Wola Parcele.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny;
- Szerokos¢ jezdni: min. 3,5 m ;
- Odwodnienie;
" Termin realizacji dokumentagii: 30.06.2027 r.
1.7. Przebudowa drogi w m. Falborek
- Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 27/2, obreb ewidencyjny: 0004 Falborek.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny.
- Szerokos$¢ jezdni: 4m;
- Odwodnienie;
" Termin realizacji dokumentagii: 30.06.2027 r.
1.8. Budowa drogi wewnetrznej w m. Machnacz
- Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 203/2, obreb ewidencyjny: 0015 Machnacz.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny.
- Szerokos¢ jezdni: min. 4 m.
- Odwodnienie;
" Termin realizacji dokumentagii: 30.06.2027 r.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116829 z dnia 2026-02-18

1.9. Budowa drogi ul. Mickiewicza do osiedla Falborek

* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 27/2, obreb ewidencyjny: 0004 Falborek.

» Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowe;.

- Szerokos¢ jezdni min. 4m.

- Analiza koniecznosci kanatu technologicznego po weryfikacji art. 39 ust. 6ba Ustawy o drogach publicznych.

" Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.

1.10. Budowa Sciezki rowerowej w Guzlinie

* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 34, obreb ewidencyjny: 0006 Falborz Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 52, obreb
ewidencyjny: 0025 Stary Brzes¢ Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 92, obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzes¢ Parcele;
* Wymagania:

- Nawierzchnia: ekologiczny asfalt;

- Szerokos$¢: 2,5 m.

- Oswietlenie LED;

- Odwodnienie;

- Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektowa,

2. Dokumentacje badan podtoza gruntowego.

3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar robdt,

5. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

6. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej),

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleh administracyjnych.

8. Gwarancja: 24 miesigce od odbioru dokumentac;ji.

9. Nieodpfatna aktualizacja kosztoryséw: 2 razy w ciggu 24 miesiecy.

2. Wymagania formalno-prawne

* Decyzje administracyjne:

- Zgtoszenie robot budowlanych dla drég w istniejacym pasmie drogowym.

- Pozwolenie na budowe lub ZRID dla drog na dziatkach wspotwiasnosciowych.

» Uzgodnienia:

- Z gestorami sieci (gaz, energia, woda) — obowigzkowe dla wszystkich kolizji.

3. Uwagi koncowe

"~ Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagajq uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

" Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi regulacjami
zwigzanymi
z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

" Granice pasa drogowego winny zosta¢ zbadane przez uprawnionego geodete na etapie sporzadzania mapy do celéw
projektowych.

"~ Wykonawca winien uzyska¢ aktualne mapy sytuacyjno-wysokoséciowe
z inwentaryzacjq istniejacej infrastruktury.

" Zamawiajacy informuije, ze linie o$wietleniowe beda zasilane z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Projektant
wskazuje punkty przytgczeniowe w porozumieniu z operatorem sieci. Zamawiajacy nie narzuca predefiniowanych lokalizaciji
— decyzja ta nalezy
do projektanta i powinna by¢ podjeta na podstawie audytu terenowego.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiajgacy nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych.
Dokumentacja graficzna zataczona do SWZ ma wytacznie charakter pogladowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 318900,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

2026-02-18 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116829 z dnia 2026-02-18

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, po uptywie terminu zwigzania oferta, . W
zaistniatej sytuacji zaden z wykonawcow nie pozostaje zwigzany ztozong oferta, co skutkuje brakiem mozliwosci dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Tym samym dalsze
prowadzenie postepowania stato sie nieuzasadnione, co stanowi przestanke do jego uniewaznienia zgodnie z art. 256
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, po uptywie terminu zwigzania oferta, . W
zaistniatej sytuacji zaden z wykonawcéw nie pozostaje zwigzany ztozong ofertg, co skutkuje brakiem mozliwosci dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Tym samym dalsze
prowadzenie postepowania stato sie nieuzasadnione, co stanowi przestanke do jego uniewaznienia zgodnie z art. 256
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2026-02-18 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg w gminie Brześć Kujawski
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1
	1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski
	1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880
	1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad76567b-a12c-4297-a2d4-b2152badadad
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00116829
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-18
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00003140/19/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00448748

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BI.II.271.32.2025.NŻ
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 382900,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 64000,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 318900,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



