Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w MUZEUM PRZYRODY- DWÓR LUTOSŁAWSKICH w Drozdowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450110668

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Główna 38

1.4.2.) Miejscowość: Drozdowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-421

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumdrozdowo@muzeum-drozdowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-drozdowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33c17855-7d73-457c-82b5-317a8c0243d6

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00120469

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-02-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00364996

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w MUZEUM PRZYRODY- DWÓR LUTOSŁAWSKICH w Drozdowie

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 3 – Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej
Przedmiot zamówienia części 3 obejmuje wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Muzeum w ramach realizacji zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi Lutosławskich – etap IV” finansowego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu Infrastruktura Kultury oraz Starostwa Powiatowego w Łomży

3.9.) Główny kod CPV: 45422100-2 - Stolarka drewniana

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-12-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MEGADOM Adam Kowalewski

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: KADOM PROJEKT Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519583184

4.3.3.) Ulica: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50/14

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-111

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 91911,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00457627/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność wykonania robót dodatkowych; konieczność poprawy omyłki pisarskiej

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia nie uległ zmianie; nastąpiło wykonanie robót dodatkowych w oparciu o protokoły konieczności

5.4.6.) Wartość zmiany: 16268,79

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia nie uległ zmianie; wykonano roboty dodatkowe

5.4.6.) Wartość zmiany: 2199,23

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 110379,52 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy