

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa części parteru budynku SP w Radostowie Pierwszym w celu utworzenia 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Dziecięcym Bajkolandia w Czastarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czastary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 25685485000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 29

1.5.2.) Miejscowość: Czastary

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czastary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czastary.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1246992>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części parteru budynku SP w Radostowie Pierwszym w celu utworzenia 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Dziecięcym Bajkolandia w Czastarach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10cd362d-71f7-44f3-b5d9-3c8272adc086

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00132002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00052490/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Radostowie Pierwszym w celu realizacji zadania pn.: „utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029 (poprzednia nazwa: MALUCH+

2022-2029, o którym mowa w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, jak i w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00052906

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITOŚ.271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1085397,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych oraz dostaw związanych z budową i wyposażeniem klubu malucha w ramach zadania pn.: „PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOSTOWIE PIERWSZYM W CELU UTWORZENIA 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w KLUBIE DZIECIĘCYM BAJKOLANDIA W CZASTARCH, Radostów Pierwszy 53” polegać będzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy części pomieszczeń parteru budynku szkoły podstawowej w Radostowie Pierwszym zlokalizowanej na działce nr 229/7 w obrębie Radostów, na podstawie dokumentacji projektowej wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia, sprzętu i urządzeń kuchennych. Przebudowywane pomieszczenia zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów, oraz stworzą warunki do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku 1-3.

2. W wyniku przebudowy planowane jest powstanie Klubu Malucha składającego się , między innymi:

- 1) 2 sal pobytu z węzłem higieniczno-sanitarnym przy każdej sali;
- 2) pomieszczenia socjalno-biurowego;
- 3) szatni zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym;
- 4) pomieszczenie do dystrybucji posiłków wraz z wyposażeniem;
- 5) pomieszczeń pomocniczych (myjki nocników z pom. porządkowym).

7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:

- a) Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 7 do SWZ,
- b) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 8 do SWZ,
- c) Przedmiar robót – Załącznik nr 9 do SWZ (przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy).
- d) Zestawienie sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczenia dystrybucji posiłków oraz zestawienie mebli stałych i ruchomych - Załącznik nr 10 do SWZ,
- e) Uzyskane decyzje i pozwolenia – Załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45262210-6 - Fundamentowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45262700-8 - Przebudowa budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 974835,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1130056,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 974835,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana „Kow-Bud” Marcin Kowalik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100813591

7.3.3) Ulica: aszch@op.pl

7.3.4) Miejscowość: Sokolniki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 974835,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy