Ogtoszenie nr 2026/BZP 00132159 z dnia 2026-02-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa chodnika do toalet w rejonie komory Haluszka | na poz. IlI”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPOLKA AKCYJNA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kopalniawieliczka.eu

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnosé

Gornictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Przebudowa chodnika do toalet w rejonie komory Haluszka | na poz. III”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7715f29d-c326-4bfc-a6f8-e2396bffc230
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00132159

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-02-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogloszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00061613

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamdwienie udzielane jest w trybie zamdwienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00132159 z dnia 2026-02-27

Zgodnie z treScig art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, zaméwienie udzielane jest przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w art.
4 iart. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jezeli spetnione sg tgcznie nastepujace warunki: a) zamawiajgcy sprawuje nad tg
osobg prawng kontrole, odpowiadajacg kontroli sprawowanej nad wiasnymi jednostkami, polegajacq na dominujacym
wplywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczace zarzadzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest
réwniez spetniony, gdy kontrole takg sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiajacego w taki sam sposob,
b) ponad 90% dziatalno$ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadan powierzonych jej przez
zamawiajgcego sprawujgcego kontrole lub przez inng osobe prawng, nad ktoérg ten zamawiajacy sprawuje kontrole, o ktérej
mowa w lit. a, ¢) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udziatu kapitatu prywatnego. Cigg dalszy
uzasadnienia znajduje sie w informacjach dodatkowych

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/SIP/23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 499900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia przebudowie bedzie podlegat odcinek od komory Haluszka do toalet na Il
poziomie w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli ,Wieliczka”. Roboty majg na celu demontaz starych elementéw wystroju
oraz wymiane obudowy drewnianej na odcinku do skrzyzowania z chodnikiem do toalet.

Zamierzony wyglad obudowy chodnika okresla dokumentacja pn: ,Projekt modernizacji korytarza przy sanitariatach w
Komorze Haluszki na poz. Ill w Kopalni Soli ,Wieliczka” — branza: Architektura wnetrz — Projekt wykonawczy” opracowana
przez ITEL Sp z 0.0., 0s. Na Wzgérzach 41, 31-727 Krakéw

W zakres zaméwienia wchodzg roboty przygotowawcze polegajace na:

- zapewnieniu zasilania w energie elektryczna,

- przygotowaniu miejsca sktadowania materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zapewnieniu srodkow transportu do przewozu materiatow,

- wygrodzeniu terenu prac i oznakowaniu tablicami ostrzegawczymi.

Roboty w chodniku beda podzielone na 3 odcinki.

Odcinek nr 1

- demontaz 9 sztuk stojakdw wygrodzenia zabezpieczajgcych strop od strony zachodniej, bezposrednio na wejsciu do
chodnika,

- demontaz obudowy stropu nad wejsciem, tj. obudowy drewnianej sktadajacej sie z potodrzwi oraz wyktadki stropowe;j.
- zabudowa 4 szt. stojakéw indywidualnych na poczatku odcinka,

- zabudowa 4 szt. stropnic osadzonych w gniazdach,

- wywo0z i utylizacja materiatow z rozbiorek.

Odcinek nr 2

Dtugos¢ odcinka to ok. 10,5m — od wejscia do chodnika w kierunku toalet.

- demontaz elementéw wystroju w formie lakierowanej scianki z potowic i desek pokrywajacych catg obudowe goérnicza,
- demontaz obudowy goérniczej (petnych odrzwi z okraglakéw, zabudowanymi jedne przy drugich),

- demontaz maskownicy kabli teletechnicznych i elektrycznych zabudowanych po stronie zachodniej pod stropem,
(demontaz rurociggu zasilajgcego toalety w wode po stronie wykonawcy robét w zapleczu sanitarnym),

- wymiana 58 szt. odrzwi obudowy drewnianej zabudowanej organowo,

- zabudowa sufitu deska naturalng,

- wykonanie rurazu rurami ostonowymi typu AROT i peszli na catej dlugosci chodnika zgodnie z koncepcjg oswietlenia-zat.
A.

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorek.

Odcinek nr 3

Obejmuje zakresem dalszg czes¢ - przediuzenie odcinka nr 2 o dtugosci 5,5m, a poprzecznie na dtugosci ok. 9m w
obudowie murowe;j.

- demontaz elementéw wystroju w formie lakierowanej scianki z potowic i desek pokrywajgcych catg obudowe.

- demontaz maskownicy kabli teletechnicznych i elektrycznych,

- wykonanie rurazu rurami ostonowymi typu AROT i peszlami na catej dtugosci chodnika zgodnie z koncepcjg os$wietlenia,
(demontaz rurociggu zasilajgcego toalety w wode po stronie wykonawcy robdt w zapleczu sanitarnym),

- demontazu drzwi do magazynka,

- montaz nowych drzwi wejsciowych do magazynka w gtgb na odlegtosci ok 1m,

- wykonanie nowych elementow wystroju (elem. drewnianych, ptyt solnych, lustra) zakrywajacych obudowe murowa,

- zabudowa sufitu deskg naturalng

- wyw0z i utylizacja materiatow z rozbidrek.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00132159 z dnia 2026-02-27

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Kopalnia Soli ,Wieliczka” Wsparcie Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 683-170-50-25

7.3.3) Ulica: Park Kingi 10

7.3.4) Miejscowosc¢: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 604891,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 76 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy w terminie 2 miesiecy i 15 dni, liczac od daty zawarcia
umowy.

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
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