Ogtoszenie nr 2026/BZP 00142441 z dnia 2026-03-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Inwestycje w gospodarke wodno-sciekowa w Gminie Rajgréd

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RAJGROD

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 450669743
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Rajgrod

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-206

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 2721940

1.5.8.) Numer faksu: 86 2721941

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aliszewska@umrajgrod.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.umrajgrod.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1b61fb2-82be-44c0-954d-a0abb73849d3

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Inwestycje w gospodarke wodno-$ciekowg w Gminie Rajgréd

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f1b61fb2-82be-44c0-954d-a0abb73849d3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00142441

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-05

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00045721/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.7 Inwestycje w gospodarke wodno-$ciekowg w Gminie Rajgréd

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Przedmiot zamdéwienia objety jest dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
B3.1.1. Inwestycje w zrownowazong gospodarke wodno-sciekowg na terenach wiejskich.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00546704

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.9.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Czes¢ nr 1 - ,,Budowa stacji podnoszenia cisnienia w miejscowosci Tama”

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacego na zaprojektowaniu i
budowie stacji podnoszenia cisnienia w miejscowosci Tama gmina Rajgrod.

2. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje swym zakresem m. in.:

1) wykonanie zgodnie z dokumentacjg robét budowlanych dotyczacych stacji podnoszenia cisnienia w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj”

2) wykonanie nowego otworu studziennego, budowe zbiornika retencyjnego, kontenera technologicznego z zestawem
hydroforowym, lampa UV i wyposazeniem towarzyszgacym, wykonanie niezbednych przytaczy oraz zagospodarowanie
terenu (droga dojazdowa, ogrodzenie, o$wietlenie, monitoring). W trakcie realizacji nalezy zapewnié¢ ciggto$¢ dostaw wody z
istniejacych urzadzen.

3. Ujecie wody w miejscowosci Tama jest w ciggtym uzytkowaniu, w trakcie prowadzonych prac do chwili wybudowania
nowych urzadzen i ich uruchomienia dostawa wody musi odbywac sie w sposéb ciagty z istniejacych urzadzen. Woda z
ujecia nadaje sie do spozycia przez ludzi bez koniecznosci uzdatniania (wyniki badan zat. Nr 8).

4. W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje, wykona, uzyska miedzy innymi:

1) mape do celéw projektowych w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;j,

2) mape ewidencji gruntéw i uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja —
1 egz.,

3) operat wodnoprawny — 3 egz. (jezeli dotyczy),

4) kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

- projekt techniczny

5) prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

6) dokumentacje hydrogeologiczng i powykonawcza dot. studni (zgodnie z opracowang dokumentacja),

7) inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbedne do realizacji zadania

8) operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja geodezyjna taczenie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji, kosztorysami powykonawczymi,

9) harmonogram realizacji inwestycji,

10) projekt organizacji robaét,

11) projekt organizacji ruchu na czas robdt;

12) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) plan zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,

4. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje swym zakresem rowniez zapewnienie nadzoru geologicznego nad
realizacjg przedmiotu zamowienia

5. Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okre$la Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy
Zatacznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy — Zatacznik nr 4 do SWZ, bedace integralng czescig niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

31122000-7 - Jednostki pradotworcze

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowag

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1803400,00 PLN

Czesc¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

2) Czes¢ nr 2 - ,Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Rajgréd - Czarna Wies™:
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie sieci wodociggowej w obrebie miejscowosci Czarna Wie$, dziatka oznaczona
nr. geodezyjnym 35/5 gm. Rajgrod.

2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- budowe sieci wodociggowe;j

- budowe hydrantéw p.poz

- wbudowanie zasuw liniowych odcinajgcych

- wykonanie wszelkiej niezbednej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci miedzy innymi: operat kolaudacyjny, dokumentacje
powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjna taczenie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o
udzielonej gwaranciji, kosztorysami powykonawczymi,

- harmonogram realizacji inwestyciji,

- projekt organizac;ji robdét,

- projekt organizacji ruchu na czas robdt;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- plan zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych,

3. Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla dokumentacja techniczna - Zatacznik nr 9 do
SWZ oraz projekt umowy — Zatgcznik nr 4 do SWZ, bedace integralng czescia niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 208769,56 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3) Czes¢ nr 3 ,Budowa oczyszczalni sciekdw w Tamie”

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” polegajgcego na zaprojektowaniu i
budowie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Tama gmina Rajgrod.

2. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje swym zakresem m. in.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen.

2) Realizacje prac budowalno - montazowych, rozbiérkowych i budowlanych wraz z usunieciem powstatych odpadow.
3) Realizacje prac budowlano- montazowych z zakresu posadowienia i podtaczenia do istniejacego w posiadaniu
Zamawiajgcego uktadu AKPIA urzadzen wykonawczych zainstalowanych i zwigzanych funkcjonalnie z oczyszczalnig
Sciekéw jako catoscig obiektu.

4) Budowe nowego wezta mechanicznego oczyszczania sciekdw wraz z niezbednym uzbrojeniem i wyposazeniem.

5) Budowe nowego wezta biologicznego oczyszczania sciekdw wraz z niezbednym uzbrojeniem i wyposazeniem.

6) Budowe nowego wezta gospodarki osadowej wraz z niezbednym uzbrojeniem

i wyposazeniem.

7) Przeprowadzenie Prob kohicowych i Eksploatacyjnych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego i
osiggnieciem zaktadanego efektu ekologicznego.

8) Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiajacego.

9) Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przytaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjne;j

3. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona, uzyska i opracuje takze:

1) mape do celdw projektowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

2) mape ewidencji gruntdéw i uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja —
1 egz.,

5) kompletne materiaty konieczne do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia — 6 egz. (jezeli
dotyczy),

6) prawomocng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia — 1 egz. (jezeli dotyczy),

7) operat wodnoprawny — 3 egz. (jezeli dotyczy),

8) prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego — 1 egz. (jezeli dotyczy),

9) kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

- projekt techniczny

14) prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

15) inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji zadania,

16) operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjna, taczenie z protokotami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwaranciji.

17) harmonogram realizacji inwestyciji,

18) projekt organizacji robét,

19) projekt organizacji ruchu na czas robdét;

20) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

21) plan zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych,

4. Szczegodtowo zakres przedmiotu zamoéwienia i warunki realizacji okresla Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiagcy
Zatgcznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy — Zatgcznik nr 4 do SWZ, bedace integralng czescig niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
31122000-7 - Jednostki pradotworcze

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
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45000000-7 - Roboty budowlane

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45236000-0 - Wyréownywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45262700-8 - Przebudowa budynkéow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 917200,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1941977,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2103689,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1941977,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Inzynieryjne San-System Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 281557093

7.3.3) Ulica: ul. Mazurska 30a

7.3.4) Miejscowos¢: Olecko

7.3.5) Kod pocztowy: 19-400

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-05

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1941977,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie Czesci nr 2 - ,Rozbudowa sieci wodociagowej
na terenie Gminy Rajgréd - Czarna Wie$” na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy Pzp w zwigzku

z zaistnieniem okolicznosci z wigzanych ryzykiem uraty dofinansowania catego przedsiewzigcia
inwestycyjnego oraz z koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, powodujacych
ze prowadzenie postepowania w pierwotnie przyjetym zakresie, bytoby nieuzasadnione z uwagi na
niezabezpieczenie zbiorowych potrzeb spotecznosci poprzez pozbawienie mozliwosé podtaczenia
sie do planowanej do realizacji sieci wodociggowej, co zdecydowanie nie lezy w interesie
publicznym.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone byto w oparciu 0 dokumentacje techniczng budowy sieci
wodociggowej nieuwzgledniajgcej wykonania nowych przytaczy w sieci typu ,zasuw, odejsc,
studzienek lub tzw. wcinek”

Na etapie oceny wniosku, ztozonego w ramach ubiegania sie o dofinansowanie z programu B3.1.1.
Inwestycje w zréwnowazong gospodarke wodno-$ciekowa na terenach wiejskich Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Instytucja Zarzadzajaca projektem, pismem z dnia
05.01.2026 r. zobowigzata Zamawiajgcego poprawy wniosku o dofinansowanie, w tym takze
dokumentaciji technicznej, ktorej zakres winien wskazywac ilos¢ mozliwych do uruchomienia
nowych ww. przytgczy.

Zgodnie z art. 255 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie
postepowania lub wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied.

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie czesci nr 3 ,Budowa oczyszczalni sciekow

w Tamie” na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp z uwagi na wystapienie w toku postepowania
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a ktére uniemozliwiajg jego dalsze prawidtowe
procedowanie.

Kluczowg przyczyng uniewaznienia jest niezatgczenie do prowadzonego postepowania kompletnej
dokumentaciji - Zatgcznika nr 9 do SWZ, w tym Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
stanowigcego element niezbedny do jednoznacznego i petnego opisania przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych. Brak Programu Funkcjonalno-Uzytkowego skutkuje tym, ze Zamawiajacy nie ma
mozliwosci prawidtowego i petnego okreslenia przedmiotu zamdwienia, w tym wymagan
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technicznych, funkcjonalnych i jako$ciowych, zakresu rzeczowego oraz parametréow granicznych
inwestycji. W konsekwencji uniemozliwito to prawidtowe przygotowanie ofert przez
Wykonawcow, w sposéb odpowiadajacy potrzebom Zamawiajacego oraz zasadom uczciwej
konkurenciji i rownego traktowania wykonawcow.

Niezamieszczenie PFU przekfada sie takze na brak podstaw do rzetelnego przeprowadzenia
postepowania, w szczegolnosci: obiektywnej oceny zgodnosci ofert z wymaganiami,
poréwnywalnosci i ztozonych ofert, weryfikacji ryzyk technicznych oraz nalezytego ustalenia
kryteriow oceny ofert.

Powyzsze okolicznosci powoduja, ze postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigecia wadg
uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy.

Dalsze kontynuowanie postepowania obarczone bytoby istotnym ryzykiem naruszenia przepisow
Pzp oraz podstawowych zasad zamowien publicznych.

Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy stwierdza, ze wystapity przestanki do uniewaznienia
postepowania okreslone w art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego
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