Ogtoszenie nr 2026/BZP 00150287 z dnia 2026-03-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla drég na terenie Gminy Morawica

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Morawica - Urzad Miasta i Gminy w Morawicy
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291010352

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 7

1.5.2.) Miejscowosé: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.morawica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d043ed99-e986-4ae 1-9df9-0126f3decec2

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej dla drég na terenie Gminy Morawica

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d043ed99-e986-4ae1-9df9-0126f3decec2

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00150287

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-11

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00068628/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla drég na terenie Gminy Morawica

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00098068
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Bl.271.3.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 Projekt budowy chodnika przy ul. Stonecznej w Obicach

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi i chodnika

» Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Obice i obejmuje odcinek drogi powiatowej

* Projekt ma obejmowac zaprojektowanie chodnika lub utwardzonego pobocza o szer. 1,5 m wraz z poszerzeniem jezdni do
5,5 m oraz wykonaniem zjazddw o szerokosci 5 m z kostki betonowej, czyszczeniem rowow i wykonaniem niwelety drogi
» W zakresie przewidziane jest zaprojektowane odwodnienia

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

+» Odcinek drogi okoto 1573 m

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,81 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 2 Projekt budowy chodnika przy ul. Spacerowej i Szkolnej w Obicach

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi i chodnika

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Drogi zlokalizowane sa w miejscowosci Obice

* Projekt ma obejmowac zaprojektowanie chodnika o szer. 1,5 m wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5 m oraz wykonaniem
Zjazddw o szerokosci 5 m z kostki betonowej, czyszczeniem rowdw i wykonaniem niwelety drogi.

* W zakresie przewidziane jest zaprojektowane odwodnienia

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Laczna dlugos¢ drog okoto 520 m

* Drogi nalezy zaprojektowac w istniejagcym pasie drogowym

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32520,33 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3 Przebudowa ul. Sportowej w Brzezinach — projekt

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

» Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Brzeziny

* Projekt obejmowaé ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m, pobocza obustronnego 0,75 m oraz chodnika lub

2026-03-11 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00150287 z dnia 2026-03-11

utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych,
niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Projekt ma obejmowac zaprojektowanie oswietlenia ulicznego

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

* Odcinek drogi okoto 1117 m

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych

» Termin wykonania: 14 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 138211,38 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 4 Budowa chodnika przy ul. Bukowej w Bilczy — projekt

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi i chodnika

« Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robo6t budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Bilcza

+ Droge nalezy zaprojektowaé w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé ma zaprojektowanie chodnika, remont nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i zjazdami o
nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 259 m

» Wykonawca ma opracowaé w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24390,24 PLN
Czesé 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5 Opracowanie dokumentacji na budowe drogi wewnetrznej na dziatkach nr 656, 631/5 w Bilczy

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Bilcza

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem
i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 265 m

» Termin wykonania: 8 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24390,24 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 6 Przebudowa ul. Orzechowej w Piasecznej Gorce — projekt
« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi
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» Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Piaseczna Goérka

* Projekt obejmowaé¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m, pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem i
zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Projekt ma obejmowac zaprojektowanie oswietlenia ulicznego

*» Odcinek drogi okoto 352 m

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych

» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 36585,37 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 7 Przebudowa ul. Jawornia w Bilczy — projekt

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

» Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek obejmujacy ZRID zostat zaznaczony na
zataczniku graficznym)

* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Bilcza

* Projekt obejmowaé ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m, pobocza obustronnego 0,75 m oraz chodnika lub
utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych,
niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 586 m

* Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
» Termin wykonania: 14 miesigcy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97560,98 PLN
Czesc¢ 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ 8 Przebudowa ul. Irysowej w Bilczy — projekt

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robot budowlanych

* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Bilcza

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem
i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+» Odcinek drogi okoto 375 m

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych

* Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN
Czesc¢ 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 9 Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Bieleckich Mtynach — projekt

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi i chodnika lub utwardzonego pobocza

» Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Bieleckie Mtyny

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowa¢ ma zaprojektowanie chodnika lub utwardzonego pobocza, remont nawierzchni jezdni wraz z
odwodnieniem i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z
kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 606 m

» Wykonawca ma opracowa¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40650,41 PLN
Czes$¢ 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 10 Projekt budowy ulicy Uroczej w Brzezinach

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych

* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Brzeziny

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem
i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtgczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+» Odcinek drogi okoto 440 m

* Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drog gminnych

» Termin wykonania: 10 miesigecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 36585,37 PLN
Czes¢ 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 11 Projekt przebudowy drogi w ciggu ul. Spacerowej — Chmielowice

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych

+ Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Chmielowice

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowa¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem
i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 100 m

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych
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» Termin wykonania: 10 miesigcy od podpisania umowy
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20325,20 PLN
Czesc¢ 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 12 Przygotowanie projektu drogi na ulicy Podlesnej w miejscowosci Drochéw Dolny

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych

* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Drochéw Dolny

* Droge nalezy zaprojektowac w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem
i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Projekt ma obejmowac zaprojektowanie oswietlenia ulicznego

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

* Odcinek drogi okoto 178 m

» Wykonawca ma opracowa¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych

» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32520,33 PLN
Czesc¢ 13

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 13 Budowa chodnika na ul. Chabrowej — Dyminy

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi i chodnika

» Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Dyminy

* Droge nalezy zaprojektowaé w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé¢ ma zaprojektowanie chodnika, remont nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i zjazdami o
nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

* Odcinek drogi okoto 362 m

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych

» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN
Czesc 14

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 14 Remont ulicy Gérnej wraz z dojazdami (projekt)

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

« Zamawiajacy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robo6t budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Kawczyn

* Droge nalezy zaprojektowaé w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé ma remont jezdni o szerokosci 5 m oraz utwardzonego pobocza 0,75 m wraz z odwodnieniem i
zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi
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* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

* Odcinek drogi okoto 331 m

» Wykonawca ma opracowa¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami
» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN
Czesc 15

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 15 Projekt ulicy Promiennej w Lisowie

« Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

» Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych

* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Lisow

+ Droge nalezy zaprojektowaé w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci 5 m oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z odwodnieniem
i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 271 m

» Wykonawca ma opracowa¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami jak dla
drogi kategorii gminnej. Uzgodnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu przeprowadzone zostanie po zaliczeniu drogi do
kategorii drég gminnych

» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24390,24 PLN
Czesc¢ 16

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ 16 Wykonanie drogi taczacej dziatke OSP za remizg z ul. Gérnicza lub ul. Polng

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego drogi

» Zamawiajacy wymaga ztfozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
* Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Morawica

* Droge nalezy zaprojektowaé w istniejacym pasie drogowym

* Projekt obejmowa¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci do 5 m + oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z
odwodnieniem i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z
kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczyé promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

+ Odcinek drogi okoto 185 m

» Wykonawca ma opracowac¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami
» Termin wykonania: 14 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN
Czes¢é 17

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 17 Projekt przebudowy drég gminnych ul. Dworskiej oraz ul. Wesotej w Obicach

» Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego przebudowy/remontu drogi

« Zamawiajgcy wymaga ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét budowlanych
» Dwa odcinki drdég zlokalizowane sa w miejscowosci Obice

* Drogi nalezy zaprojektowac w istniejagcym pasie drogowym

* Projekt obejmowaé¢ ma zaprojektowanie jezdni o szerokosci do 5 m + oraz pobocza obustronnego 0,75 m wraz z
odwodnieniem i zjazdami o nawierzchni utwardzonej do posesji zabudowanych, niezabudowanych o nawierzchni z

2026-03-11 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00150287 z dnia 2026-03-11

kruszywa

* Projektowane zjazdy wytuczy¢ promieniami poziomymi

* Nalezy uzgodni¢ wtaczenia do drogi wyzszej kategorii / przebudowa skrzyzowania

* Odcinki drogi okoto 749 m

» Wykonawca ma opracowa¢ w ramach zadania Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami
» Termin wykonania: 10 miesiecy od podpisania umowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65040,65 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wypetniajgc zobowigzania wynikajace z postanowien art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 ceny najkorzystniejszej oferty przewyzszajg kwoty, ktére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, dlatego tez stosownie do zapiséw art. 255 pkt. 3 ustawy
postepowanie na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 uniewazniono.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 39975,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 94341,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 39975,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdézd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 39975,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wypetniajac zobowigzania wynikajace z postanowien art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 ceny najkorzystniejszej oferty przewyzszaja kwoty, ktére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, dlatego tez stosownie do zapisow art. 255 pkt. 3 ustawy
postepowanie na cze$¢ nr 1, 3, 7, 10 i 16 uniewazniono.

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 19680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 19680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 19680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszow

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 19680,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa
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7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszéw
7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 67281,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszow

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesiace

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wypetniajac zobowigzania wynikajace z postanowien art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 ceny najkorzystniejszej oferty przewyzszaja kwoty, ktére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, dlatego tez stosownie do zapiséw art. 255 pkt. 3 ustawy
postepowanie na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 uniewazniono.

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 81672,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micig6zd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowosé: Piekoszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesc¢ 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 79000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 47000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROG-CAD PROJEKTOWANIE DROG DOMINIK
MORAWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 657-233-38-75
7.3.4) Miejscowosé: Kielce
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 47000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

2026-03-11 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00150287 z dnia 2026-03-11

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wypetniajac zobowigzania wynikajace z postanowien art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 ceny najkorzystniejszej oferty przewyzszajg kwoty, ktére
Zamawiajagcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, dlatego tez stosownie do zapisow art. 255 pkt. 3 ustawy
postepowanie na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 uniewazniono.

Czesé 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 57810,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 17220,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 11)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAL. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszow

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewoédztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 17220,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce
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Czesc¢ 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 53000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 17220,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 17220,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 69741,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAtL. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vil UMOWA (dla czesci 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 14

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 14)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 63000,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 17220,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 14)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszow

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 17220,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 15

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 15)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 23370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 57000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 23370 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 15)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAt. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 23370 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 16

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 16)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wypetniajac zobowigzania wynikajace z postanowien art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego na czesé nr 1, 3, 7, 10 i 16 ceny najkorzystniejszej oferty przewyzszajg kwoty, ktére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, dlatego tez stosownie do zapisow art. 255 pkt. 3 ustawy
postepowanie na cze$¢ nr 1, 3, 7, 10 i 16 uniewazniono.

Czesc¢ 17

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 17)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 58425 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 75000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 58425 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 17)

2026-03-11 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00150287 z dnia 2026-03-11

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: H-Z PROJEKT MICHAL. DYRDOL
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697

7.3.3) Ulica: 52b Micigdzd ul Potudniowa

7.3.4) Miejscowos¢: Piekoszow

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Wojewoddztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 58425 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

2026-03-11 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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	1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Morawica - Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010352
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Spacerowa 7
	1.5.2.) Miejscowość: Morawica
	1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026
	1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d043ed99-e986-4ae1-9df9-0126f3decec2
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00150287
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-11
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00068628/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00098068

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BI.271.3.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 81300,81 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 138211,38 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 36585,37 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 97560,98 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 36585,37 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 20325,20 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN
	Część 13
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	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
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	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39975,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 3
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	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29520,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67281,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29520,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
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	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81672,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29520,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-CAD PROJEKTOWANIE DRÓG DOMINIK MORAWSKI
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 657-233-38-75
	7.3.4) Miejscowość: Kielce
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17220,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57810,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17220,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17220,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17220,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17220,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17220,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69741,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29520,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17220,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17220,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17220,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 15

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23370,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23370 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23370 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 16

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 17

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58425 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75000 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58425 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: H-Z PROJEKT MICHAŁ DYRDÓŁ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385561697
	7.3.3) Ulica: 52b Micigózd ul Południowa
	7.3.4) Miejscowość: Piekoszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-065
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58425 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące



