Ogtoszenie nr 2026/BZP 00153308 z dnia 2026-03-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych dotyczacych kompleksowej modernizacji energetycznej czesci budynku
Przedszkola nr 1 w Wagrowcu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Wagrowiec

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791282

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kosciuszki 15a

1.5.2.) Miejscowos¢: Wagrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wagrowiec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1233072

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych dotyczacych kompleksowej modernizacji energetycznej czesci budynku
Przedszkola nr 1 w Wagrowcu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b1b33f35-f5db-43fc-82d4-c9a22f0e06e1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00153308

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00029408/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych dotyczacych kompleksowej modernizacji energetycznej czesci
budynku Przedszkola nr 1 w Wagrowcu

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pt. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna czesci budynku
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Przedszkola nr 1 w Wagrowcu”, nr FEWP.02.01-1Z.00-0051/24-00 w ramach Priorytetu 02 ,Fundusze europejskie dla
zielonej Wielkopolski”, Dziatania 02.01 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej i redukcji emisji gazéw cieplarnianych”,
Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00629135

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.24.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektu;j

i wybuduj pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna czesci budynku Przedszkola nr 1 w Wagrowcu”- przeprowadzenie
kompleksowej modernizacji energetycznej czesci budynku Przedszkola nr 1 w Wagrowcu (,starej” czesci), w ktdrej obecnie
usytuowanych jest 6 oddziatdw przedszkolnych, do ktorych uczeszcza okoto 150 dzieci. Budynek jest zlokalizowany przy ul.
Kcynskiej 61, na dziatkach o nr. ewid. nr 941, 942/2, 943, 944 \Wagrowiec, obreb 001 Wagrowiec, jednostka ew. Wagrowiec.
Budynek Przedszkola nr 1 w Wagrowcu sktada sie z dwoch niezaleznych konstrukcyjnie budynkéw tj. ,starszej” czesci
przedszkola wybudowanej w 1970 r. bedacej przedmiotem zamdwienia oraz nowej niewielkiej czesci wybudowanej w 2018
r., ktéra pozostanie bez zmian.

Poza lokalizacja w ,starej” czesci przedszkola 6 sal dydaktyczny znajduja sie réwniez w tym budynku m.in.: szatnie,
sekretariat, gabinet dyrektora, gléwny hol (korytarz), tazienki, pomieszczenia kuchenne (obecnie wykorzystywane na
potrzeby dystrybuowania positkéw dostarczanych w formie cateringowej), gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny,
gabinet pedagoga, r6zne pomieszczenia gospodarcze, taras. Natomiast nowo dobudowany w 2018 r. budynek (nie objety
zamowieniem - pracami termomodernizacyjnymi) jest jednokondygnacyjnym budynkiem, w ktérym mieszczg sie tylko dwie
sale dydaktyczne z szantami.

Inwestycja w zakresie modernizacji czesci budynku Przedszkola nr 1 w Wagrowcu obejmuje:

1) wykonanie kompletnej dokumentac;ji projektowej (m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem
zagospodarowania terenu, opracowanie projektéw technicznych, wykonawczych) przez Wykonawce zgodnie z min.
Programem Funkcjonalno

- Uzytkowym, audytem energetycznym, swiadectwem charakterystyki energetycznej budynku, ekspertyza ornitologiczng i
chiropterologiczng oraz uzyskanie niezbednych decyzji (jesli bedzie wymagana réwniez decyzja o warunkach zabudowy lub
lokalizacji celu publicznego — droga pozarowa), opinii, badan, warunkéw technicznych, uzgodnien i pozwolen uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami dla modernizacji energetycznej czesci budynku Przedszkola nr 1 w Wagrowcu (,starej” czesci)
oraz budowy windy i przebudowy drogi pozarowej (jesli bedzie wymagana) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
uzyskaniem oswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robot— zwanej dalej Opracowaniem.

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem
wszystkich niezbednych odbioréow oraz uzyskaniem decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania jesli bedzie konieczne.

Na podstawie wytycznych okreslonych m. in. w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, audycie energetycznym, ekspertyzg
ornitologiczng i chiropterologiczng Wykonawca

w ramach modernizacji energetycznej czesci budynku Przedszkola nr 1 w Wagrowcu (,starej” czesci), wykona dziatania,
prace ktére przyczynig sie do znacznej poprawy efektywnosci energetycznej obiektu — ,starej” czesci budynku Przedszkola
nr1

w Wagrowcu:

a) termomodernizacja obiektu (Sciany, dach, attyki, posadzki na gruncie, $ciany fundamentowe);

b) wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnetrznych - stolarka PVC i AL.;

c) izolacja termiczna i przeciwwilgociowa podtogi na gruncie;

d) wymiana o$wietlenia na energooszczedne;

e) przebudowa/modernizacja systemu grzewczego;

f) przebudowa/modernizacja systemdéw wentylaciji grawitacyjnej (instalacja nawiewna do wykonania), instalacji systemow
grzewczo-chtodzacych w salach zajeé, gabinecie dyrektora, kuchni. Likwidacja starej wentylacji kuchni z wymiang na nowg
(w razie potrzeby);

g) instalacja OZE - na potrzeby uzytkowe budynku: panele fotowoltaiczne, urzgdzenia grzewczo-chtodzace;

h) wprowadzenie inteligentnych systemdw monitorowania i zarzagdzania energig w oparciu m.in. o technologie TIK;

i) wprowadzenie rozwigzania wzmacniajace adaptacyjnosé do zmian klimatu, tj. utworzenie ogrodu wertykalnego np. w
przedsionku lub tarasie, instalacji systemow do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej — zbiornik podziemny

2026-03-12 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00153308 z dnia 2026-03-12

wigczony do KD lub naziemny;

j) wykonanie pozostatych prac budowlanych zwigzanych bezposrednio z wymiang stolarki okiennej, wykonaniem izolacji
podtfogi na gruncie, modernizacjq instalacji elektrycznej czy modernizacjg systemu grzewczego - szpachlowanie, gipsowanie
Scian i sufitbw, malowanie scian przedszkola z przygotowaniem podioza oraz malowanie sufitow;

wykonanie roboét towarzyszacych (m.in. odtworzenie instalacji i systemow istniejacych - instalacje monitoringu, CCTV, itp.);
k) poza pracami termomodernizacyjnymi, ktdre przyczynig sie do znacznej poprawy efektywnosci energetycznej budynku
nalezy réwniez wykonac¢ prace budowalne

w celu dostosowania obiektu do zgodnosci z warunkami p.poz.;

I) wykonanie na potrzeby przedszkola windy umozliwiajgcej osobom

Z niepetnosprawnoscig ruchowg w sposob komfortowy korzystanie z pomieszczenh budynku zlokalizowanych na pierwszym
pietrze;

m) wykonanie robot zwigzanych z budowg windy;

n) wykonanie robét zwigzanych z przebudowa dojazdu do przedszkola, tak aby spetniat on wymogi drogi pozarowej;

0) wykonanie robét zwigzanych z przystosowaniem przedszkola do wymagan p.poz zawartych i opiniach i uzgodnieniach;
p) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do usuniecia wszystkich kolizji, ktére bedg uniemozliwiaty wykonie robot;

q) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania pozwolenia na wycinke drzew i krzewow i ich usuniecia w przypadku
gdy bedzie taka potrzeba.

Opracowanie powinno by¢ sporzadzone z zachowaniem wymagan okreslonych

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, standardami dotyczacymi
bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynkéw. Nalezy dostosowac obiekt do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.
Zapewniajac zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej oraz wymaganiami BHP i sanepidu.

Opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programem funkcjonalnym,
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego koncepcjq architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.
Projektant zapewni sprawdzenie dokumentac;ji projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci i
zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane bez ograniczehn w odpowiedniej specjalnosci.

W trakcie wykonywania Opracowania Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi
Zamawiajacegdo i jego postulaty, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub uzyskaniem oswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robot.

Projekt wykonawczy musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Budynek planowany do kompleksowej modernizacji energetycznej jest obiektem dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, z
dachem ptaskim. Budynek wzniesiony w 1970 r. w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty budynku wykonano jako
zelbetowe. Zewnetrzne Sciany no$ne otynkowane w czesci pierwotnej budynku wykonano jako przegrode

z cegly wapienno-piaskowej o grubosci ok. 25cm i bloczkéw z betonu komérkowego grubosci ok. 12cm. Sciany dziatowe
wykonano z cegly petnej, kratdwki oraz z betonu komérkowego. Konstrukcje stropdéw stanowig zelbetowe prefabrykowane
ptyty kanatowe oraz miejscowo wylewki zelbetowe. Konstrukcje wsporczg stropéw stanowig sciany murowane. Stropodach
ptaski z ptytami korytkowymi, pokryty papa termozgrzewalna, pustka powietrzna i ptytami kanatowymi. Zastosowano wience,
podciagi, nadproza zelbetowe monolityczne i systemowe. Sciany wykornczono tynkiem cementowo-wapiennym
zabezpieczonym poprzez malowanie farbami oraz zastosowanie oktadzin sciennych. Przegrody zewnetrze tj. Sciany
zewnetrzne, stropodach, podtoga na gruncie, okna i drzwi nie spetniajg aktualnych wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z pézn. zm.). Wspotczynniki
przenikania ciepta przez przegrody (stan istniejacy) wg audytu energetycznego opracowanego w listopadzie 2024 r. przez
JR Instal Jakub Rutkowski, ul. Waska 21, 64-610 Rogozno.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w stanowigcym integralng cze$¢ SWZ - Program Funkcjonalno -
Uzytkowy (PFU), audycie energetycznym, zgodnie, z ktérym trzeba wykonac¢ przedmiot umowy oraz wszystkimi pozostatymi
dokumentami postepowania — Zatacznik nr 10 do SWZ (Dokumentacja techniczna).

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia zobowigzany jest prowadzi¢ nastepujace dziatania uwzgledniajace aspekty
Srodowiskowe:

1) w przypadku koniecznosci uzycia o$wietlenia zaplecza i terenu budowy, nalezy zastosowac energooszczedne
oswietlenie LED,

2) segregacje odpadéw wytwarzanych przez pracownikdéw Wykonawcy (segregacja: papier/szkio/metal/tworzywa sztuczne),
3) skladowac elementy rozbiérkowe w wyznaczonych wczesniej miejscach,

4) w przypadku braku wykonywania robét sprzet oraz maszyny budowlane muszg by¢ wytaczone.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego mozliwosci
weryfikacji wypetnienia okreslonych dziatan, o ktérych mowa powyzej.

Z uwagi na ograniczong liczbe znakéw szczegdétowo opisano w SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 3568280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7205392,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3568280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsigebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "KanVex" Alexander
Alva

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070071735
7.3.3) Ulica: Mostowa

7.3.4) Miejscowos¢: Chodziez

7.3.5) Kod pocztowy: 64-800

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-12
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 3568280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesiace
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00629135

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.24.2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3568280,00 PLN
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	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KanVex" Alexander Alva
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070071735
	7.3.3) Ulica: Mostowa
	7.3.4) Miejscowość: Chodzież
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-800
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-12
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3568280,00 PLN
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