Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja SUW w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościelny 6

1.5.2.) Miejscowość: Brok

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-306

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@brok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://brok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja SUW w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c56cb040-65f7-48bd-b4ab-4ea93469983b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00156112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00629992/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja SUW w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”

Działania: 2.5: „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00107539

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja SUW w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy”.

OPIS projektu nad którym realizowane będą usługi nadzoru stanowi załącznik Nr 8 do SWZ. Program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego realizowany będzie projekt stanowi za-łącznik Nr 9
do SWZ.
Odpowiedzialność Inspektora:
1. Inspektor działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
2. Inspektor zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpiecze-nie praw
i interesów Zamawiającego.
3. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, bę-dące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych zadaniem ocenianych
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
4. Naprawienie szkody obejmuje pełny zakres szkody Zamawiającego.
Obowiązki Inspektora:
Etap I – weryfikacja dokumentacji projektowej:
Inspektor dokona weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i komplet-ności składających się na dokumentację opracowań i dokumentów (w szczególności ich zgodność z kosztorysami) oraz weryfikacji ewentualnych błędów lub wyjaśnienia niezgod-ności.
Inspektor dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Inspektor zweryfikuje tak-że kompletność dokumentów pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowie-dzialny jest Zamawiający,
z punktu widzenia realizacji całości robót – sprawdzenie dokumentacji jest elementem peł-nionego nadzoru inwestorskiego;

Etap II – zarządzanie inwestycjami i nadzór nad realizacją inwestycji oraz rozliczenie projektu.
1. Do obowiązków Inspektora należy:
1) Nadzór nad wykonywaniem wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwe-stycyjnego, związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do zakończenia
i odbioru oraz jej rozliczenia, a w szczególności z umowy dotacji i w zakresie pomocy zewnętrznej oraz umów z wykonawcami robót budowlanych, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji (budów), a w szczególności ustawy - Prawo budowlane.
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgod-ności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wie-dzy technicznej
oraz zawartą umową;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowla-nych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru goto-wych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49077,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277980,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49077,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Stanisław Kuźmiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 450686813

7.3.3) Ulica: Główna 37/1

7.3.4) Miejscowość: Klukowo

7.3.5) Kod pocztowy: 18-214

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49077,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące