Ogtoszenie nr 2026/BZP 00163354 z dnia 2026-03-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIATOWY ZARZAD DROG W GARWOLINIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowosé: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbaran@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami powiatowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6f427942-a8ea-4a23-bc3b-729629a0bec8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00163354

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00049468/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W wraz ze
skrzyzowaniem z drogq powiatowa Nr 1343W w miejscowosci Gonczyce"

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rebkowska-
Krystyna-Stara Huta-Pod Koscieliskami w miejscowosci Krystyna

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1341W polegajaca na
rozbioérce istniejagcego mostu i budowie nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Checiny”
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00064398

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W0.242.1.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnien, a w
szczegolnosci:

* Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

* Decyzji wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

* Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

dla inwestyc;ji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rebkowska — Krystyna — Stara Huta — Pod Koscieliskami
w miejscowosci Krystyna”

Plan orientacyjny przedstawiajacy lokalizacje zadania inwestycyjnego stanowi zatacznik nr 1.

Prace projektowe nalezy wykona¢ na odcinku od dz. nr ew. 5/1 obr. Wola Rebkowska do dz. nr ew. 739 obr. Krystyna na
terenie Gminy Garwolin — orientacyjna dtugos¢ odcinka ok. 1750 m.

Dziatki drogowe stanowigce przedmiotowy odcinek drogi powiatowej:

- dziatka nr ew. 1350/2 obreb nr 0025 Wola Rebkowska, jed. ewidencyjna Garwolin,

- dziatka nr ew. 92 obreb nr 0009 Migtne, jed. ewidencyjna Garwolin,

- dziatka nr ew. 2257 obreb nr 0007 Krystyna, jed. ewidencyjna Garwolin,

- dziatka nr ew. 225 obreb nr 0007 Krystyna, jed. ewidencyjna Garwolin,

Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji zaréwno do uzyskania zezwolenia na wykonanie rob6t w organie administraciji
architektoniczno-budowlanej, jak rowniez przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane.

Klasa techniczna drogi: Z
Kategoria ruchu: KR-3

W ramach rozbudowy nalezy zaprojektowac:

a) poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0m, przy czym musi by¢ przystosowana do przeniesienia obcigzenia 115kN na os.
Nalezy wykona¢ rozpoznanie istniejacej konstrukcji jezdni.

b) droge dla pieszych (chodnik) po lewej stronie zgodnie z kilometrazem drogi,

c) pobocze ulepszone kruszywem tamanym o szerokosci 1,0m po stronie niewystepowania drogi dla pieszych,

d) odwodnienie pasa drogowego,

e) zjazdy do nieruchomosci — konstrukcje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania,

f) w razie koniecznosci usuniecie kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu,

9)

W ramach dokumentacji nie przewiduje sie opracowania projektu dla budowy kanatu technologicznego. Wykonawca
dokumentaciji zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu inwestora zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego
(zgodnie z art. 39 ust. 6¢).

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy harmonogramu prac
projektowych okres$lajgcego terminy przygotowania poszczegdélnych czesci dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych i opinii, a takze uzgodnienn wymaganych przepisami prawa, w terminie okreslonym umowsa;
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2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W ramach koncepciji nalezy:

* opisac stan istniejacy, wykona¢ pomiary wysokosciowe, sporzadzi¢ rysunki istniejgcych przekrojéw normalnych;
* przedstawi¢ wstepny projekt zagospodarowania terenu i konstrukcji nawierzchni wraz z przekrojem podtuznym i
przekrojami poprzecznymi (rozstaw maksymalny 25m),

« zidentyfikowaé wystepujace kolizje;

3) Przygotowanie materiatéw wyjsciowych do przeprowadzenia procedur zwigzanych z wykonaniem map podziatowych
(zestawienie nieruchomosci, ktére bedg podlegaty podziatowi oraz przejmowane w catosci pod pas drogi powiatowej);

4) Opracowanie planu sytuacyjnego z zaznaczong ostateczng projektowang linig rozgraniczajaca pas drogi;

5) Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziatu nieruchomosci pod realizacje inwestycji drogowej do celéw
zwigzanych z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (dalej ,decyzja ZRID”) — w ilosci 5 egz.;

6) Uzyskanie aktualnych map do celdw projektowych niezbednych do opracowania projektu budowlanego;
7) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i decyzji wodnoprawnych

8) Uzyskanie w imieniu inwestora zgody na wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, opracowanie projektu
umozliwiajgcego ich wycinke w terenie;

9) Uzyskanie w imieniu inwestora opinii zgodnie z art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

10) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej niezbednej do uzyskania decyzji ZRID;
11) Uzyskanie wszelkich innych uzgodnien niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j;

12) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego tacznie ze wszystkimi zatacznikami, decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami, warunkujacymi otrzymanie decyzji ZRID:

* projekt zagospodarowania terenu w ilosci 4 egz.,

* projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egz.,

* projekt techniczny w ilosci 3 egz.,

* projekt wykonawczy w ilosci 3 egz., w tym projekty przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, jezeli wystapia.

Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

13) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID.
14) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - w ilosci 3 egz.;

15) Opracowanie projektu wykonawczego zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 3 egz.;

16) Opracowanie przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — w ilosci po 2 egz.;

17) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 3 egz.;

3. Skompletowana dokumentacja musi zawieraé réwniez ptyte CD/DVD lub pendrive zawierajaca catos$¢ opracowan w
formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XLS).

4. Projekty wykonawcze powinny by¢ sporzadzone na papierze w formacie wstegi o wysokosci 297mm.

5. Opracowana dokumentacja projektowa m.in. bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie okreslonych robot budowlanych i dlatego Wykonawca nie moze w
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dokumentacji wskazywac¢ znakéw towarowych oraz patentéw lub pochodzenia, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie mozna przedmiotu zamowienia opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen przy
czym w takim przypadku wskazaniu takiemu winno towarzyszy¢ wyrazenie ,lub réwnowazny” — wykonawca sporzadzi
wowczas zakresy rownowaznosci dla kazdego ze wskazanych produktow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego informowania zamawiajacego o postepach prac, napotkanych problemach —
raz na miesiac;

7. W ramach ceny zamowienia Wykonawca bedzie zobligowany do:

1) przekazywania Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich orzeczeh organéw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien
innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce;

2) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licenciji;

3) dokonywania uzupetnien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na etapie postepowania
przetargowego na wykonanie robot budowlanych;

4) sprawowania nadzoru autorskiego polegajacego na kontrolowaniu zgodnosci realizacji robét budowlanych ze
sporzgdzong dokumentacjg projektowg. Podstawg przystgpienia do petnienia nadzoru autorskiego bedzie pisemna
informacja Zamawiajgcego obejmujaca wskazanie wybranego przez niego wykonawcy robot budowlanych, ustalone z nim
terminy realizacji rob6t oraz — wezwanie Wykonawcy do podjecia obowigzkéw wynikajacych z zobowigzania do petnienia
nadzoru autorskiego. Termin sprawowania nadzoru autorskiego bedzie odpowiadat terminowi realizacji robét budowlanych;

5) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 200000,00 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1347W wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowag Nr 1343W w miejscowosci Gonczyce” w zakresie:

- wykonania dokumentaciji projektowej przebudowy drogi (tacznie z dokumentacjg dot. usuniecia kolizji i urzadzeniami
infrastruktury technicznej oraz budowy kanatu technologicznego, gdy jest to konieczne) orz uzyskanie wszelkich uzgodnien i
decyzji w zakresie niezbednym do dokonania skutecznego zgtoszenia wykonania robét w organie administracii
architektoniczno-budowlanej;

- wykonania dokumentaciji przetargowej w zakresie niezbednym do ogtoszenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych.

Plan orientacyjny przedstawiajacy lokalizacje zadania inwestycyjnego stanowi zatgcznik nr 1.

Prace projektowe nalezy wykonaé na odcinku drogi powiatowej nr 1347W od dz. nr ew. 73/2 obr. Sobolew do dziatki nr ew.
34/16 obr. Gonczyce oraz na odcinku drogi powiatowej nr 1343W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1347w do dziafki
nr ew. 905 obr. Gonczyce na terenie Gminy Sobolew.

Dziatki drogowe stanowigce przedmiotowe odcinki drég powiatowych:

- dziatka nr ew. 449/13 obreb nr 0004 Gonczyce, jed. ewidencyjna Sobolew,
- dziatka nr ew. 912/12 obreb nr 0004 Gonczyce, jed. ewidencyjna Sobolew,
- dziatka nr ew. 899 obreb nr 0004 Gonczyce, jed. ewidencyjna Sobolew,

- dziatka nr ew. 901 obreb nr 0004 Gonczyce, jed. ewidencyjna Sobolew,

Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji zaréwno do uzyskania zezwolenia na wykonanie robo6t w organie administraciji
architektoniczno-budowlanej, jak rowniez przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane.

Klasa techniczna drogi: Z
Kategoria ruchu: KR-3
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W ramach rozbudowy nalezy zaprojektowac:

a) poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0m, przy czym musi by¢ przystosowana do przeniesienia obcigzenia 115kN na os.
Nalezy wykona¢ rozpoznanie istniejacej konstrukcji jezdni.

b) drogi dla pieszych (chodniki),

c) pobocze ulepszone kruszywem tamanym o szerokosci 1,0m po stronie niewystepowania drogi dla pieszych,

d) odwodnienie pasa drogowego (ze szczegdélnym uwzglednieniem rozwigzan dotyczacych odwodnienia korpusu
drogowego w rejonie skrzyzowania drog powiatowych 1347W i 1343W),

e) zjazdy do nieruchomosci — konstrukcje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania,

f) w razie koniecznosci usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu,

W ramach dokumentacji nie przewiduje sie opracowania projektu dla budowy kanatu technologicznego (na podstawie art.
39 ust. 6ba pkt. 4) ustawy o drogach publicznych)

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy harmonogramu prac
projektowych okreslajgcego terminy przygotowania poszczegoélnych czesci dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych i opinii, a takze uzgodnien wymaganych przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa;

2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W ramach koncepciji nalezy:

* opisac stan istniejgcy, wykona¢ pomiary wysokosciowe, sporzadzi¢ rysunki istniejgcych przekrojéw normalnych;
* przedstawi¢ wstepny projekt zagospodarowania terenu i konstrukcji nawierzchni wraz z przekrojem podtuznym i
przekrojami poprzecznymi (rozstaw maksymalny 25m),

« zidentyfikowa¢ wystepujace kolizje;

3) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych niezbednych do opracowania projektu budowlanego;
4) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji wodnoprawnych;

5) Uzyskanie w imieniu inwestora zgody na wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, opracowanie projektu
umozliwiajacego ich wycinke w terenie, jezeli wymagane;

6) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
7) Uzyskanie wszelkich innych uzgodnien niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j;

8) Opracowanie materiatdow do zgtoszenia — projektu budowlanego tacznie ze wszystkimi zatagcznikami, decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami, niezbednymi do dokonania skutecznego zgtoszenia robo6t w organie administracji architektoniczno-
budowlane;j:

* projekt zagospodarowania terenu w ilosci 4 egz.,

* projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egz.,

» projekt techniczny( wykonawczy) w ilosci 3 egz., w tym projekty przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujacych z inwestycja, jezeli

wystapia.

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.);

9) Ztozenie w imieniu Inwestora w Starostwie Powiatowym w Garwolinie kompletnego zgtoszenia robét budowlanych wraz z
wymaganymi zatacznikami,

10) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - w ilosci 3 egz.;

11) Opracowanie projektu wykonawczego zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 3 egz.;

12) Opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — w ilosci po 2 egz.;

13) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 3 egz.;
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3. Skompletowana dokumentacja musi zawiera¢ rowniez ptyte CD/DVD lub pendrive zawierajaca catos¢ opracowan w
formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XLS).

4. Projekty wykonawcze powinny by¢ sporzadzone na papierze w formacie wstegi o wysokosci 297mm.

5. Opracowana dokumentacja projektowa m.in. bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie okreslonych robot budowlanych i dlatego Wykonawca nie moze w
dokumentacji wskazywa¢ znakéw towarowych oraz patentéw lub pochodzenia, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie mozna przedmiotu zamoéwienia opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen przy
czym w takim przypadku wskazaniu takiemu winno towarzyszy¢ wyrazenie ,lub réwnowazny” — wykonawca sporzadzi
wowczas zakresy rownowaznosci dla kazdego ze wskazanych produktow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacej informacji zamawiajacego o postepach prac, napotkanych problemach — raz na
miesiac;

7. W ramach ceny zamowienia Wykonawca bedzie zobligowany do:

1) przekazywania Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich orzeczeh organéw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien
innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce;

2) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licenciji;

3) dokonywania uzupetnienh lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na etapie postepowania
przetargowego na wykonanie robo6t budowlanych;

4) sprawowania nadzoru autorskiego polegajacego na kontrolowaniu zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze
sporzadzong dokumentacja projektowa. Podstawa przystapienia do petnienia nadzoru autorskiego bedzie pisemna
informacja Zamawiajacego obejmujgca wskazanie wybranego przez niego wykonawcy robot budowlanych, ustalone z nim
terminy realizacji rob6t oraz — wezwanie Wykonawcy do podjecia obowigzkow wynikajacych z zobowigzania do petnienia
nadzoru autorskiego. Termin sprawowania nadzoru autorskiego bedzie odpowiadat terminowi realizacji rob6t budowlanych;

5) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 85000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnien, a w
szczegolnosci:

* Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli bedzie wymagana

» Zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

* Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1341W polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu i budowie nowego
obiektu inzynierskiego w miejscowosci Checiny”

Plan orientacyjny przedstawiajacy lokalizacje zadania inwestycyjnego stanowi zatacznik nr 1.

Dziatki drogowe na ktorych zlokalizowany jest istniejgcy most:

- dziatka nr ew. 428/9 obreb nr 0001 Checiny, jed. ewidencyjna Gérzno,

- dziatka nr ew. 428/10 obreb nr 0001 Checiny, jed. ewidencyjna Gérzno,

Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji zaréwno do uzyskania zezwolenia na wykonanie robo6t w organie administraciji
architektoniczno-budowlanej, jak rowniez przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane.

Istniejacy most (JNI 01001839) objety rozbudowg jest mostem drewnianym o nastepujgcych parametrach:
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* Dlugos$¢ catkowita przesta — 5,0m

» Szerokos¢ catkowita przesta — 6,6m
* Rozpietosc¢ teoretyczna — 4,1m
Ponizej zdjecia obiektu

Zatozenia techniczne dotyczgce inwestycji: Parametry techniczne drogi:
Klasa techniczna drogi: Z

Kategoria ruchu: KR-3

Obcigzenie nawierzchni: 115kN

Szerokosé pasa ruchu: 3,0m

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy harmonogramu prac
projektowych okres$lajgcego terminy przygotowania poszczegdélnych czesci dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych i opinii, a takze uzgodnien wymaganych przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa;

2) Opracowanie projektu wstepnego — koncepcyjnego zawierajacego PZT, ogdlne rysunki przedstawiajace przyjete
rozwigzania konstrukcyjne;

3) Przygotowanie materiatow wyjsciowych do przeprowadzenia procedur zwigzanych z wykonaniem map podziatowych
(zestawienie nieruchomosci, ktére bedg dzielone oraz przejmowane w catosci pod pas drogi powiatowej);

4) Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziatu nieruchomosci pod realizacje inwestycji drogowej do celow
zwigzanych z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (dalej ,decyzja ZRID”) — w ilosci 5 egz.;

5) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych niezbednych do opracowania projektu budowlanego;

6) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) i decyzji
wodnoprawnych

7) Uzyskanie w imieniu inwestora zgody na wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg, opracowanie projektu
umozliwiajgcego ich wycinke w terenie (jezeli bedzie wymagana);

8) Uzyskanie w imieniu inwestora opinii zgodnie z art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

9) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej/opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jezeli bedzie
wymagana) niezbednej do uzyskania decyzji ZRID;

10) Uzyskanie wszelkich innych uzgodnien niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej;

11) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego tgcznie ze wszystkimi zatgcznikami, decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami, warunkujgcymi otrzymanie decyzji ZRID:

* projekt zagospodarowania terenu w ilosci 4 egz.,

* projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egz.,

* projekt techniczny wykonany w stopniu szczegétowosci jak projekt Wykonawczy w ilosci 3 egz., w tym projekty
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, kolidujgcych z inwestycja, jezeli wystapia.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

12) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

13) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - w ilosci 3 egz.;

14) Opracowanie projektu wykonawczego zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 3 egz.;

15) Opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
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dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — w ilosci po 2 egz.;

16) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 3 egz.;

3. Skompletowana dokumentacja musi zawiera¢ rowniez ptyte CD/DVD lub pendrive zawierajgca catos¢ opracowan w
formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XLS).

4. Projekty wykonawcze powinny by¢ sporzadzone na papierze w formacie wstegi o wysokosci 297mm.

5. Opracowana dokumentacja projektowa m.in. bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, ktorego przedmiotem bedzie wykonanie okreslonych robot budowlanych i dlatego Wykonawca nie moze w
dokumentacji wskazywac znakéw towarowych oraz patentéw lub pochodzenia, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie mozna przedmiotu zamoéwienia opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen przy
czym w takim przypadku wskazaniu takiemu winno towarzyszy¢ wyrazenie ,lub rownowazny” — wykonawca sporzadzi
wowczas zakresy rownowaznosci dla kazdego ze wskazanych produktéw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego informowania zamawiajacego o postepach prac, napotkanych problemach —
raz na miesiac;

7. W ramach ceny zamoéwienia Wykonawca bedzie zobligowany do:

1) przekazywania Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich orzeczeh organéw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien
innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce;

2) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencij;

3) dokonywania uzupetnien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na etapie postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych;

4) sprawowania nadzoru autorskiego polegajacego na kontrolowaniu zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze
sporzgdzong dokumentacjg projektowa. Podstawg przystgpienia do petnienia nadzoru autorskiego bedzie pisemna
informacja Zamawiajacego obejmujgca wskazanie wybranego przez niego wykonawcy robot budowlanych, ustalone z nim
terminy realizacji rob6t oraz — wezwanie Wykonawcy do podjecia obowigzkéw wynikajacych z zobowigzania do petnienia
nadzoru autorskiego. Termin sprawowania nadzoru autorskiego bedzie odpowiadat terminowi realizacji robét budowlanych;

5) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Czes¢ 2
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 83861,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 221400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 83861,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Pawet Lalak Bertola Projekt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432643315

7.3.4) Miejscowos¢: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-582

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 83861,40 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 630 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakofnczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

2026-03-19 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00163354 z dnia 2026-03-19

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 72570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 195385,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 72570,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ESTAKADA PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521738811
7.3.4) Miejscowos¢: Biatystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-111

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-26
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 72570,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 630 dni
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: WO.242.1.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 85000,00 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83861,40 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83861,40 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paweł Lalak Bertola Projekt
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432643315
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-582
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83861,40 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 630 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72570,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195385,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72570,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ESTAKADA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521738811
	7.3.4) Miejscowość: Białystok
	7.3.5) Kod pocztowy: 15-111
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-26
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72570,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 630 dni



