

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

**Wykonanie audytów otwarcia oraz kontroli pomontażowych placów zabaw na terenie placówek Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków m.st W-wy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142864986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Belgijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-511

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.8.) Numer faksu: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9517294e-1b0f-45a7-b496-118a83aceab3>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie audytów otwarcia oraz kontroli pomontażowych placów zabaw na terenie placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9517294e-1b0f-45a7-b496-118a83aceab3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00164433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036788/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Audyt otwarcia + kontrola pomontażowa: Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142132

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZ-IA-ZP.26.7.2026.MRO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 181300,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów otwarcia oraz kontroli pomontażowych i aktualizacji dzienników placów zabaw znajdujących się na terenie placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Etap nr 1: wykonanie audytu otwarcia polegającego na kompleksowej ocenie stanu technicznego i bezpieczeństwa placów zabaw przed rozpoczęciem realizacji prac modernizacyjnych na placach zabaw obejmujący:
 - a) ocenę stanu technicznego istniejącego wyposażenia, nawierzchni oraz elementów zagospodarowania terenu takich jak: ogrodzenie, furtki, brama, taras, schody, podesty, balustrady, murki, parapety, krawężniki, chodniki, elementy wystające, ostre krawędzie, różnice poziomów terenu, oświetlenie, odwodnienie oraz zieleni, o ile mogą one wpływać na bezpieczeństwo użytkowników: 13 Żłobków:
 - Żłobek nr 3
 - Żłobek nr 4
 - Żłobek nr 9
 - Żłobek nr 21
 - Żłobek nr 29
 - Żłobek nr 40
 - Żłobek nr 44
 - Żłobek nr 47
 - Żłobek nr 55
 - Żłobek nr 66
 - Żłobek nr 70
 - Żłobek nr 71
 - Żłobek nr 73
 - b) badanie nośności podłoża w zakresie niezbędnym do oceny stabilności gruntu pod planowaną modernizację placu zabaw, w tym pod posadowienie urządzeń zabawowych i wykonanie nawierzchni amortyzujących upadki: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),
 - c) ocenę zgodności urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz nawierzchni z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),
 - d) przygotowanie przez Wykonawcę analizy zaproponowanej przez Zamawiającego koncepcji modernizacji, mającej na celu weryfikację, czy zaproponowane urządzenia, roślinność oraz sposób zagospodarowania terenu (np. skarpy lub nasypy), a także ich konfiguracja, są możliwe do realizacji na terenie danego placu zabaw: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),
 - e) sporządzenie dokumentacji audytowej stanowiącej punkt odniesienia dla planowanej modernizacji: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),
 - f) przygotowanie raportu z audytu otwarcia wraz z wnioskami i zaleceniami: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),.
- 2) Etap nr 2: wykonanie kontroli pomontażowej 14 placów zabaw w związku z modernizacją placów zabaw w zakresie:
 - a) wykonania zaleceń z kontroli rocznej placu zabaw przeprowadzonej w placówkach objętych przedmiotem zamówienia w 2025 r.:
 - Żłobek nr 3
 - Żłobek nr 4
 - Żłobek nr 9
 - Żłobek nr 20
 - Żłobek nr 21
 - Żłobek nr 29
 - Żłobek nr 40
 - Żłobek nr 44

- Żłobek nr 47
- Żłobek nr 55
- Żłobek nr 66
- Żłobek nr 70
- Żłobek nr 71
- Żłobek nr 73

b) doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe (zgodność realizacji z normą PN EN 1176):

c) weryfikacja wykonania nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1177, przy czym Zamawiający wskazuje, że:

- przewiduje się wykonanie nawierzchni syntetycznej na 1 placu zabaw (Żłobek nr 20) pod:
 - istniejącymi urządzeniami zabawowymi przeniesionymi w ramach prac modernizacyjnych,
 - nowymi urządzeniami zabawowym,
- na terenie placów zabaw przy 13 żłobkach (placówki wymienione w lit. a powyżej z wyłączeniem Żłobka nr 20) nie przewiduje się wykonania nawierzchni syntetycznych. Nawierzchnie bezpieczne będą wykonane w formie rozwiązań alternatywnych (np. piasek, żwir, kora lub inne nawierzchnie dopuszczone normą PN-EN 1177) pod:
 - istniejącymi urządzeniami zabawowymi przeniesionymi w ramach prac modernizacyjnych,
 - nowymi urządzeniami zabawowymi.

3) Aktualizacja dziennika placu zabaw po przeprowadzonej modernizacji: 14 żłobków (wymienionych w lit. a powyżej).

4) Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz, jeżeli sprawozdanie potwierdza zgodność placu zabaw z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177 (jeżeli dotyczy), wystawienie ostatecznego dokumentu z kontroli (np. certyfikatu, świadectwa).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu została złożona jedna oferta, która została odrzucona

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0