

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koszęcin”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszęcin

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Koszęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 10

1.5.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 343576100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koszecin@koszecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3f65bfb-7cec-4209-b67b-0eb572be349a>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koszęcin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f65bfb-7cec-4209-b67b-0eb572be349a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00164633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038720/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koszęcin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

1.6. Zadanie realizowane jest w związku z przyznaniem Gminie Koszęcin wsparcia w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” Inwestycja B3.1.1

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00098627

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Irki - planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej o długości 284 m, i możliwości dokonania 5 przyłączy. Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewidencyjnym 240706_2.0003.2502. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć wodociągową w miejscowości Irki należy włączyć do istniejącego przewodu wodociągowego PCW o średnicy 90 mm zlokalizowanego na działce nr 2502 poprzez zabudowę trójnika kołnierзовego DN 80/80/80.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 142000,00 PLN

Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Koszęcin;

- ulica Tęczowa w Koszęcinie - planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej o długość ok. o długości 135 m . Inwestycja będzie realizowana na działkach o identyfikatorach ewidencyjnych: 240706_2.0003.4931 (nr poprzedni: 918/245), 240706_2.0003.5242 (1351/246), 240706_2.0003.5259 (1371/246), 240706_2.0003.5260 (1373/247), 240706_2.0003.5360 (1480/248), 240706_2.0003.1427 (1399/249), 240706_2.0003.5449(1585/250), 240706_2.0003.5579 (1717/251). Potencjalna ilość podłączy: 12. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej.

- ul. Słowików w Koszęcinie - rozbudowa sieci wodociągowej. Planowana długość sieci wodociągowej: 375 m, realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 240706_2.0003.2798, 240706_2.0003.4352, 240706_2.0003.4440, 240706_2.0003.4412, 240706_2.0003.4411. Potencjalna ilość podłączy do wodociągu: 18. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

-ul. Ogrodowa w Koszęcinie - zadanie obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej o długości 435m. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 240706_2.0003.2102, 240706_2.0003.164,240706_2.0003.166. Planowana liczba możliwych przyłączy zarówno do sieci wodociągowej: 15. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 506756,08 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzebiń, ul. Ostrowskiego, ul. Poprzeczna i ul. Dubielowska

Zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej:

- ul. Ostrowskiego w Strzebinie - wykonywana będzie sieć wodociągowa o długości 225 m Umożliwi to dokonanie przyłączy do sieci wodociągowej w liczbie 7. Inwestycja realizowana na działkach o nr ewidencyjnych:240706_2.0006.1688/12, 240706_2.0006.1688/13, 240706_2.0006.1690/2, 240706_2.0006.1689/1, 240706_2.0006.1695/2, 240706_2.0006.1693/2. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego.

- ul. Dubielowska w Strzebinie - planowane jest wykonanie sieci wodociągowej o długości 110 m i możliwością 6 przyłączy. Inwestycja realizowana na działkach o nr ewidencyjnych: 240706_2.0006.1610/2, 240706_2.0006.1607/2. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

- ul. Poprzeczna w Strzebinie - wykonana będzie sieć wodociągowa o długości 400 m i możliwości dokonania 7 przyłączy. Zadanie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 240706_2.0006.1335/1, 240706_2.0006.840. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 367500,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusinowice ul. Krótka, droga boczna od ul. Piaskowej i droga boczna od ul. Dworcowej. Zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej:

- ul. Krótka w Rusinowicach - wykonane będzie 80 m sieci wodociągowej z możliwością 6 przyłączy na działkach o nr ewidencyjnych: 240706_2.0004.541/19, 240706_2.0004.542/16, 240706_2.0004.543/16, 240706_2.0004.545/12, 240706_2.0004.547, 240706_2.0004.549/7. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

- ulica boczna od ul. Piaskowej w Rusinowicach – wykonanie sieci wodociągowej o długości 500 m i możliwości 18 podłączeń do sieci wodociągowej. Zadanie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 240706_2.0004.777, 240706_2.0004.583/6, 240706_2.0004.583/5, 240706_2.0004.584/9, 240706_2.0004.584/8, 240706_2.0004.584/11, 240706_2.0004.585/5, 240706_2.0004.585/4, 240706_2.0004.584/10.

Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

-ulica boczna od ul. Dworcowej w Rusinowicach – wykonanie sieci wodociągowej o długości 500 m i możliwości 10 podłączeń do sieci wodociągowej. Zadanie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 240706_2.0004.763, 240706_2.0004.487/4, 240706_2.0004.488/3, 240706_2.0004.486/7. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 540000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Sadow ul. Strażacka, ul. Ogrodowa i droga boczna od ul. Rusinowickiej. Zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej:

- ul. Strażacka i Ogrodowa w Sadowie - wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości 550 m i możliwości dokonania 17 przyłączy obejmującej działki: 240706_2.0005.466/11, 240706_2.0005.464/1, 240706_2.0005.463/14, 240706_2.0005.463/4, 240706_2.0005.462/12, 240706_2.0005.460/2, 240706_2.0005.455/15, 240706_2.0005.462/7, 240706_2.0005.461/2. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego.

- ul. boczna od ul. Rusinowickiej w Sadowie – wykonanie sieci wodociągowej o długości 360m i możliwości dokonania 15 przyłączy, obejmującej działki ewidencyjne: 240706_2.0005.750/22, 240706_2.0005.750/35, 240706_2.0005.750/51, 240706_2.0005.750/52. Zadanie realizowane na podstawie programu funkcjonalnougłównego.

Dotyczy zadań 1 -5 :

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy wiejskiej - Gminy Koszęcin i obejmować będzie następujące miejscowości: Koszęcin, Irki, Strzebiń, Rusinowice, Sadow i Brusiek.

Szczegółowe informacje dot. lokalizacji zostały opisane przy poszczególnych zadaniach. Część numerów działek zostało zmienionych, gdyż zgodnie z pismem Starosty Lublinieckiego nastąpiło dostosowanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków do wymogów § 44 ust. 4 i 5 rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji

gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0003 Koszęcin. Nowe identyfikatory działek i budynków obowiązują od 20 grudnia 2024 r.

Zadanie realizowane jest poza obszarem aglomeracji.

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do infrastruktury wodnej oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich dzięki rozwojowi infrastruktury sieci wodociągowej. Celem będzie także zwiększenie potencjału inwestycyjnego na tych obszarach. Inwestycja obejmuje rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze wiejskim. Przyczyni się to do zwiększenia

liczby ludności zamieszkałej na terenach wiejskich korzystającej z infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę nowych odcinków sieci wodociągowej. Dla części zadań Gmina dysponuje pełną dokumentacją projektową, natomiast część zadań Będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w sposób zgodny z zasadami DNSH należy przez to rozumieć zasadę „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia w sprawie taksonomii, przyjętych na podstawie tego rozporządzenia aktów delegowanych oraz wytycznych Komisji Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczącej szkody” w odniesieniu do rozporządzenia 2020/842 z dnia 18 czerwca 2020 r.

ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. EU L z 2021 r. nr 57 str. 17).

Rozporządzenie określa następujące cele środowiskowe:

- łagodzenie zmian klimatu,
- adaptacja do zmian klimatu,
- zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
- przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
- ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) przygotowania audytu przedrozbiórkowego oraz wykazu odpadów, które mogą powstać w trakcie realizacji robót niezbędnego do przygotowania raportu powykonawczego,
- 2) sporządzenia raportu powykonawczego zawierającego informacje dotyczące realizacji robót z uwzględnieniem zasad DNSH.
- 3) prowadzenia robót w sposób i przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń pozwalających na ograniczenie emisji hałasu, pyłu i innych substancji w czasie robót rozbiórkowych
- 4) sporządzania raportów z pomiarów emisji hałasu oraz poziomu zanieczyszczeń podczas wykonywania robót, których wyniki zostaną ujęte w raporcie powykonawczym
- 5) Stosowanie rozwiązań technicznych minimalizujących wycieki (np. systemy monitoringu, nowoczesne materiały rur)
- 6) dokonywania oceny fizycznych zagrożeń klimatycznych, które mogą być istotne dla rozbudowanej sieci wodociągowej

Realizacja zadań przyczyni się do wykonania zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Rozbudowa sieci wodociągowej pozwala na łatwiejszy dostęp do wody mieszkańcom miejscowości oraz umożliwia bardziej efektywne nawadnianie i rozwój działalności rolniczej. Przyczyni się także do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym obszarze. Ponadto realizacja zadania umożliwi Gminie Koszęcin wykonanie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do dnia podpisania Umowy kalkulacji z podziałem na zadania, ulice oraz poszczególne elementy zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac (Załącznik nr 12 do SWZ)

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego dotyczącego ulic, dla których opracowana jest dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB oraz Programem Funkcjonalno - Użytkowym (Załącznik nr 13 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 455000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139728,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 364660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139728,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TORPAP Jacek Borek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751003852

7.3.3) Ulica: ul. Leśna 10

7.3.4) Miejscowość: Sadów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 1 - „EKO-SAN” mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139728,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30

Część 2

SEKCJA V

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 610141,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 479700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JURABUS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771996922

7.3.3) Ulica: ul. Bankowa 36

7.3.4) Miejscowość: Niegowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-320

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie dokumentacji projektowej - „EKO- SAN” mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne
ul. Piłsudskiego 4, 42-700 Lubliniec

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 479700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316417,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 917025,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316417,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TORPAP Jacek Borek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751003852

7.3.3) Ulica: Leśna 10

7.3.4) Miejscowość: Sadów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 3 - „EKO-SAN” mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316417,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 466170,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1385200,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 466170,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDAR Krzysztof Kostrzewa
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7282541614
- 7.3.3) Ulica: Żelazna 22
- 7.3.4) Miejscowość: Koluszki
- 7.3.5) Kod pocztowy: 95-040
- 7.3.6.) Województwo: śląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
- 7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie dokumentacji projektowej - TECH-SAN Michał Łyszkowicz
Jaroszki 34B, 95-060 Brzeziny

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 466170,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 391755,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1144650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 391755,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TORPAP Jacek Borek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751003852

7.3.3) Ulica: Leśna 10

7.3.4) Miejscowość: Sadów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 5 - „EKO-SAN” mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 391755,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 poz. 514).