Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Modernizacja Parku Linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego" przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach – zad. 2025/13

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1258194

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Parku Linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego" przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach – zad. 2025/13

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae2edd51-ab6c-457f-abcd-7b50fc0aa1d1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00166535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041434/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Modernizacja Parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego zad. 2025/13

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00100267

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.06.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 625000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego Parku linowego wraz
z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach – zadanie nr. 2025/13.
2. Wykonawca zrealizuje wszelkie roboty i prace towarzyszące, zapewniając należytą organizację pracy, zabezpieczy front robót oraz uprzątnie teren prac po każdorazowym zakończeniu robót.
3. Zakres prac do wykonania
1) Na trasie niskiej i wysokiej:
a) Demontaż wszystkich lin stalowych nośnych i montaż nowych w tym również odciągów i asekuracyjnych na nowych podkładach o przekroju minimum 40x40 mm, wykonanych z drewna modrzewiowego.
b) Montaż lin asekuracyjnych z minimalną ilością połączeń wzdłużnych, maksymalnie 2 połączenia wzdłużne na trasie wysokiej oraz maksymalnie 1 na trasie niskiej.
c) Dostarczenie i zamontowanie zintegrowanego z istniejącym, system ciągłej asekuracji na przeszkodach pionowych.
d) Wykonanie desek podestowych oraz kładek z drewna modrzewiowego ryflowanego o grubości minimum 40 mm lub sklejką wodoszczelną, antypoślizgową o grubości minimum 20 mm.
e) Wykonanie konstrukcji podestów systemowych z drewna modrzewiowego
o przekroju nie mniejszym niż 50x110 mm.
f) Użycie lin o średnicy minimum 16 mm do montażu przeszkód.
g) Demontaż wszystkich starych przeszkód i dostarczenie wraz z montażem nowych przeszkód poziomych i pionowych - 47 zestawów, o łącznej długości minimum 280mb.
h) Demontaż wszystkich obecnie funkcjonujących podestów.
i) Dostarczenie i montaż nowych podestów, umożliwiających ich regulację wraz ze wzrostem drzewa zgodnie ze schematem załączonym poniżej.
j) Wyposażenie tras w piktogramy i regulamin.
k) Dostarczenie 45 lonży pojedynczych i do przyrządów zjazdowych dostosowanych długością do wysokości lin na zjazdach tyrolskich.
l) Dostarczenie 15 sztuk haków systemowych do asekuracji oraz wykonanie przeglądu SOI około 50 kompletów sprzętu asekuracyjnego.
m) Wykonanie koniecznych cięć pielęgnacyjnych drzewostanu wykorzystanego do montażu instalacji. Prace pielęgnacyjne należy prowadzić w uzgodnieniu z dendrologiem;
n) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń linowych dla 1 osoby.
o) Urządzenie nowego placu zabaw dla dzieci wraz z montażem elementów małej architektury.
p) Uzupełnienie piasku w piaskownicy.
q) Odnowienie powłoki ochronnej na podeście w domku magazynowo – olejem do tarasów.
r) Zamontowanie kamer do monitoringu i ich podłączenie do sieci – minimum 4 sztuki. Ilość oraz inne szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym przy udziale Straży Miejskiej.
s) Posprzątaniem placu budowy wraz wywozem odpadów.
2) W bezobsługowym parku linowym:
a) Demontaż 7 przeszkód wraz z linami stalowymi.
b) Dostarczenie i montaż lin stalowych o średnicy 10 mm oraz nowych przeszkód.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 748947,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 748947,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 748947,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD PRAC NA WYSOKOŚCI „PARTNER” Stefan Gumula

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6571311133

7.3.3) Ulica: os. Na Stoku 87/23

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-437

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 748947,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące