

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy  
Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Wodzisław**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA WODZISŁAW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010850

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Krakowska 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Wodzisław

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 28-330

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 41 380 61 18

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@ugwodzislaw.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wodzislaw.biuletyn.net

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc7a264c-d3d3-4a70-82cd-9ab1e586558f>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Wodzisław

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dc7a264c-d3d3-4a70-82cd-9ab1e586558f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00166831

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-03-23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00056361/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Cyberbezpieczny samorząd

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00072370**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.1.1.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Wodzisław realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Numer naboru FERC.02.02-CS.01-001/23, które swoim zakresem obejmuje:

**Część 1**

1. Dostawa macierzy do klastra HA - szt. 1
2. UPS o mocy 2kVA - szt. 1
3. Serwer do pracy w klastrze HA - szt. 2
4. Dostawa przełącznika sieciowego szt. 3
5. Licencja Windows Serwer wraz z licencjami dostępowymi CAL- kpl. 1
6. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych szt. 5
7. Dysk sieciowy NAS - backup szt. 1
8. Mobilne urządzenie do uwierzytelniania dwuskładnikowego szt. 50
9. Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu kolektor logów - kpl. 1
10. Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT- 50 użytkowników
11. Prace wdrożeniowe sieci LAN i klastra HA - usługa kpl.1
12. Aplikacja wspierająca utrzymanie SZBI
13. Aktualizacja SZBI - usługa
14. Audyt końcowy SZBI
15. Zakup dostępu do platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu kpl.1
16. Zaawansowane Szkolenie z Cyberbezpieczeństwa dla kadry Zarządzającej kpl.1

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 etapy:

1. Dostawa sprzętu i licencji
2. Wdrożenie i instalacja
3. Opracowanie, aktualizacja i wdrożenie SZBI (wdrożenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji). Audyt końcowy SZBI i ankieta dojrzałości cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

48620000-0 - Systemy operacyjne

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

48782000-3 - Pakiety oprogramowania do zarządzania przechowywaniem

48820000-2 - Serwery

48823000-3 - Serwery plików

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72315000-6 - Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

72317000-0 - Usługi przechowywania danych

72512000-7 - Usługi zarządzania dokumentami

79212000-3 - Usługi audytu

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

**4.5.5.) Wartość części:** 395481,90 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Agregat prądowórczy kontenerowy szt. 2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Wytocznymi w zakresie w realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności Wytocznym dotyczącym realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ –.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 31122000-7 - Jednostki prądowórcze

**4.5.5.) Wartość części:** 139691,00 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

## Część 2

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 101967,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 239850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101967,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### **Wykonawca**

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pex Defence Polska Janusz Kania

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850432046

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101967,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni