Ogtoszenie nr 2026/BZP 00167241 z dnia 2026-03-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie funkcji insp. nadzoru dla zadania: ,,Przebudowa ul. Dlugosza w Kaliszu na odc. od ul. Ztotej do ul. Majkowskiej
polegajaca na budowie drogi dla pieszych i roweréw” z podziatem na 3 czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Kalisz - Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ztota 43

1.5.2.) Miejscowos¢: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdm kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl/pn/zdmkalisz/demand/265796/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Petnienie funkcji zarzadcy drog publicznych w miescie na prawach powiatu w rozumieniu przepisow ustawy o drogach
publicznych.

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Petnienie funkcji insp. nadzoru dla zadania: ,Przebudowa ul. Dtugosza w Kaliszu na odc. od ul. Ztotej do ul. Majkowskiej
polegajaca na budowie drogi dla pieszych i roweréw” z podziatem na 3 czesci.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5061c42b-df68-4f81-a3b9-61c5fa251910
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00167241

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00009267/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.8 Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Przebudowa ul. Diugosza w Kaliszu na odcinku od ul.
Ztotej do ul. Majkowskiej polegajaca na budowie drogi dla pieszych i roweréw.

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Realizacja zadania ze $rodkéw Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS)
w ramach dziatania FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 Transport miejski (FENX.03.01 IP.02-0089/24). Nazwa
Projektu: ,Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej — Kalisz”

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00119283

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 1 - branza telekomunikacyjna:

1/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem robot budowlanych wraz z weryfikacjg dokumentacji
odbiorowej i odbiorem kohcowym robét:

a/ nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie branzy: telekomunikacyjne;j,

b/ nadzdr, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowigzujacymi
normami, przepisami bhp, warunkami technicznymi realizacji robét branzowych,

¢/ wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty budowlane,

d/ uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy
lub Zamawiajgcego,

e/ udziat w badaniach, testach, prébach i pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizacji
robot i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wynikéw,

f/ uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robot w trakcie realizacji robét budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli
zaistnieje taka konieczno$c¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

g/ dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

h/ zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowywanych materiatow w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i przepisami,

i/ wspotpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),

jl uzyskanie od Wykonawcy certyfikatdw materiatowych i innych niezbednych dokumentéw budowy,

k/ w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatéw z rozbidrki pod katem ich przydatnosci do ponownego
wbudowania,

I/ kontrola ewidencjonowania odpadow/materiatéw rozbidrkowych nienadajacych sie do ponownego wbudowania,

m/ uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robot,

n/ informowanie Zamawiajgcego na biezaco o postepach robot, stwierdzonych nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w
realizacji robot budowlano-montazowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz o sposobach ich rozwigzania i wprowadzonych dziataniach korygujgcych (naprawczych),

o/ uczestniczenie w przegladach technicznych,

p/ uczestniczenie w odbiorach czesciowych: eksploatacyjnych, robét zanikajacych, robot ulegajacych zakryciu, branzowych
oraz w odbiorze koncowym,

g/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw odbiorowych sporzadzanych przez
Wykonawce,

r/ nadzor nad wykonaniem robdét poprawkowych oraz usunigeciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,

s/ zapewnienie zastepstwa osoby posiadajacej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w czasie
absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych
rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci:

a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakonczeniu robét budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli
zaistnieje taka koniecznosc¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

b) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

¢) nadzér nad wykonaniem robot poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci,

d) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajacej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w czasie

2026-03-23 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00167241 z dnia 2026-03-23

absencji inspektora;
3/ orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 10 godzin,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2000,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ nr 2 - branza elektryczna:

1/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem robot budowlanych wraz z weryfikacjg dokumentacji
odbiorowej i odbiorem koncowym robat:

a/ nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie branzy: elektrycznej,

b/ nadzdr, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowigzujacymi
normami, przepisami bhp, warunkami technicznymi realizacji robét branzowych,

¢/ wspoétpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,

d/ uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy
lub Zamawiajgcego,

e/ udziat w badaniach, testach, prébach i pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub inne instytucje w trakcie realizaciji
robot i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wynikéw,

f/ uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robét w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli
zaistnieje taka konieczno$¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

g/ dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

h/ zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowywanych materiatéw w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i przepisami,

i/ wspétpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),

jl uzyskanie od Wykonawcy certyfikatéw materiatowych i innych niezbednych dokumentéw budowy,

k/ w porozumieniu z Zamawiajacym kwalifikowanie materiatéw z rozbioérki pod katem ich przydatnosci do ponownego
wbudowania,

I/ kontrola ewidencjonowania odpadow/materiatéw rozbidrkowych nienadajgcych sie do ponownego wbudowania,

m/ uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robét,

n/ informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach robét, stwierdzonych nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w
realizacji robét budowlano-montazowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz o sposobach ich rozwigzania i wprowadzonych dziataniach korygujgcych (naprawczych),

o/ uczestniczenie w przegladach technicznych,

p/ uczestniczenie w odbiorach czesciowych: eksploatacyjnych, robét zanikajacych, robot ulegajacych zakryciu, branzowych
oraz w odbiorze koncowym,

g/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw odbiorowych sporzadzanych przez
Wykonawce,

r/ nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,

s/ zapewnienie zastepstwa osoby posiadajacej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w czasie
absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych
rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci:

a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakonczeniu rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli
zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

b) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

¢) nadzoér nad wykonaniem robot poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci,

d) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w czasie
absencji inspektora;

3/ orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 10 godzin.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2000,00 PLN

Czesc 3
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ nr 3 - branza przyrodnicza i ochrony zieleni:

1/ zakres obowigzkdéw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem robét budowlanych wraz z weryfikacjg dokumentacji
odbiorowej i odbiorem kohcowym robét:

al rozpoznanie i biezaca inspekcja w granicach objetych inwestycjg stanowisk, siedlisk, szlakow migracji, miejsc
rozmnazania lub czasowego przebywania gatunkéw wymienionych, w nizej wskazanych Rozporzgdzeniach Ministra
Srodowiska, ktére sg zagrozone badz tez mogq zostaé zniszczone w trakcie realizacji zadania:

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r., w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrong,

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r., w sprawie ochrony gatunkowej roélin,

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000,

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie specjalnej ochrony ptakéw,

b/ kontrola wystepowania zagrozen dla srodowiska i podejmowanie doraznych dziatan minimalizujacych lub eliminujacych
straty srodowiskowe oraz negatywny wptyw realizowanych prac budowlanych na srodowisko, weryfikacja stosowania
rozwigzan niskoemisyjnych, efektywnych energetycznie i przyjaznych srodowisku, tworzenie dokumentaciji fotograficznej
ilustrujacej podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia srodowiska oraz stanu sSrodowiska w okresie objetym nadzorem,

¢/ uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy
lub Zamawiajgcego,

d/ nadzér, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi oraz zgodnie ,ze standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym”,

e/ monitorowanie i dokumentowanie stanu istniejacej zieleni w obrebie inwestycji, wykonywanie okresowych przegladéw (nie
rzadziej niz co 2 tygodnie w okresie trwania robét) oraz sporzadzanie protokotéw wraz z dokumentacjq fotograficzng,
majacych na celu monitoring stanu zywotnosci istniejacej zieleni, zlokalizowanej w obrebie prowadzonych robot,

f/ opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz okreslenie warunkéw ochrony drzew i krzewoéw, zlokalizowanych w
obszarze oddziatywania inwestycji przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych,

g/ dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

h/ kontrolowanie zgodnosci realizacji projektu z zasadami DNSH,

i/ monitorowanie i raportowanie wptywu zrealizowanej inwestycji na: tagodzenie zmian klimatu, adaptacje do zmian klimatu,
gospodarke wodna, gospodarke w obiegu zamknietym, zapobieganie zanieczyszczeniom, ochrone bioré6znorodnosci i
ekosystemow,

j/ kontrola ewidencjonowania odpaddw / materiatéw rozbiérkowych nienadajacych sie do ponownego wbudowania,

k/ sporzadzenie raportu koncowego z realizacji zadania, zawierajgcego ocene zywotnosci zieleni, zgodnie z zasadami
DNSH (w formie opisowej i fotograficznej) i przekazanie go Zamawiajacemu,

I/ prowadzenie audytow wewnetrznych oraz przygotowywanie materiatdbw dowodowych dla instytucji kontrolnych,

m/ bezzwtoczne informowanie uczestnikdw procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér inwestorski, kierownik budowy) w
przypadku stwierdzenia zagrozen oraz istotnych uchybien oraz przekazywanie propozycji rozwigzan zamiennych oraz
naprawczych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku wystgpienia zagrozenia zgtoszenie kierownikowi budowy potrzeby
wstrzymania robat,

n/ proponowanie po konsultacji z Zamawiajgcym, ewentualnych dziatah ochronnych zapobiegajacych negatywnym skutkom
prac budowlanych i kontrola realizacji przez wykonawce robét budowlanych zalecen ochronnych,

o/ zapewnienie w razie potrzeb konsultacji specjalistéw z zakresu: dendrologii, entomologii, herpetologii, ornitologii,
chiropterologii,

p/ uzyskiwanie wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnien z zakresu nadzorowanej branzy, umozliwiajacych realizacje prac
budowlanych i wprowadzenie rozwigzan zamiennych i dodatkowych,

g/ gdy zajdzie taka potrzeba, opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu ochrony przyrody na
odstepstwa od zakazow okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskanie takiej zgody,

r/ weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw odbiorowych sporzgdzanych przez
Wykonawce,

s/ wspotpraca z zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,

t/ kontrola i dokumentowanie przeprowadzenia przez wykonawce zabiegéw pielegnacyjnych w zakresie terendw zielonych,
u/ weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie terenéw zieleni, kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, oraz
materiatéw roslinnych przeznaczonych do posadzenia w zakresie ich zgodno$ci ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, umowag z zamawiajgcym, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz standardami,

v/ uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robét w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz jesl
zaistnieje taka koniecznos$¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

w/ nadzér nad wykonaniem robot poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,

x/ zapewnienie zastepstwa osoby posiadajacej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w czasie
absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych
rekojmi za wady i gwaranciji jakosci:

al sporzadzanie raportéw okresowych - rocznych i kohcowego po zakonczeniu okresu trwania gwarancji na zielen,
zawierajgcego ocene zywotnosci, zgodnie z zasadami DNSH (w formie opisowej i fotograficznej) i przekazanie ich
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Zamawiajgcemu,

b/ prowadzenie audytéw wewnetrznych oraz przygotowywanie materiatbw dowodowych dla instytucji kontrolnych,

¢/ uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakornczeniu robdt budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz jesli
zaistnieje taka konieczno$¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

d/ kontrola i dokumentowanie przeprowadzenia przez wykonawce zabiegéw pielegnacyjnych co najmniej 2 razy w roku w
zakresie wykonanych terendw zieleni wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia prac w okresie gwarancji. Sporzadzenie
raportu zawierajgcego ocene zywotnosci zieleni i przekazanie go Zamawiajacemu,

e/ uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

f/ nadzér nad wykonaniem robot poprawkowych oraz usunigciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania rekojmi za
wady i gwaranc;ji jakosci,

g/ zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w czasie
absencji inspektora;

3/ orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 40 godzin.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2460,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Filip Gruszczynski "SIGMATEL"
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822262095

7.3.4) Miejscowosé: Poznan

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00167241 z dnia 2026-03-23

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2460,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 105 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 2460,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Stefan
Wawrzkow

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181346690
7.3.4) Miejscowosc¢: Kalisz
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1900,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 105 dni

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00167241 z dnia 2026-03-23

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10824,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10824,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10824,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Hydroinwest Matgorzata Wesotowska
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182044620

7.3.4) Miejscowos¢: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10824,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 105 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z zapisami pkt. 5 SWZ: "5. Termin petnienia nadzoru:

5.1. branza: telekomunikacyjna, elektryczna, przyrodnicza i ochrona zieleni:

1/ wykonanie ustugi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 4.3.1.1/ SWZ* / 4.3.2.1/ SWZ** w ciggu 105 dni od dnia rozpoczecia
prac przez wykonawce robot budowlanych, w tym:

a) petnienie nadzoru nad robotami budowlanymi w ciggu 60 dni

(Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane ich wykonawca winien zrealizowa¢ prace w okresie 150 dni od dnia
zawarcia umowy z zastrzezeniem ze czas wykonywania tych robét od dnia ich rozpoczecia do zakonczenia nie moze
przekroczy¢ 60 dni),

b) wykonanie czynnosci zwigzanych z weryfikacjg dokumentacji odbiorowej i przeprowadzeniem procedury odbioru
koncowego robot budowlanych w ciggu 45 dni od zakonczenia prac

(Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane ich wykonawca winien w terminie 30 dni od dnia zakonczenia wszystkich
robét budowlanych przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg a Zamawiajacy powota komisje
odbiorowa, wyznaczy termin i przystapi do czynnosci odbioru robé6t w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
gotowosci do odbioru wraz z petng dokumentacjg powykonawcza);

2/ wykonanie ustugi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 4.3.1.2/ SWZ* [ 4.3.2.2/ SWZ** w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci udzielonej przez wykonawce realizujgcego roboty budowlane, tj. w ciggu 60 lub 72 lub 84 m-cy

(Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci wskazany w ofercie przez
wykonawce realizujgcego roboty budowlane);

*dotyczy branz: telekomunikacyjnej, elektrycznej,

**dotyczy branzy przyrodniczej i ochrony zieleni."
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