Ogtoszenie nr 2026/BZP 00169329 z dnia 2026-03-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Rozbudowa i przebudowa DK w Sycowie wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami infrastruktury technicznej w
ramach projektu ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: CENTRUM KULTURY W SYCOWIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250038581

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: KOSCIELNA 16

1.5.2.) Miejscowosé: Sycow

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@cksycow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.cksycow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8f89456-0d8c-4ca3-ab11-045a74f3d88a

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - panstwowe i samorzadowe
instytucje kultury

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Rekreacja, kultura i religia

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa i przebudowa DK w Sycowie wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami infrastruktury technicznej w
ramach projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f8f89456-0d8c-4ca3-ab11-045a74f3d88a
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00169329

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00048733/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa DK w Sycowie wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami infrastruktury technicznej w
ramach projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie”

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie wspoéitfinansowane ze $srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00169329 z dnia 2026-03-24

Europejskie na rzecz srodowiska na Dolnym Slqsku — Dziatanie 2.1. Efektywnos$¢ energetycznej w budynkach publicznych,
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00087468

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CK.271.1.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i
Przebudowa Domu Kultury w Sycowie wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami infrastruktury technicznej” w ramach
Projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie” wspétfinansowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz srodowiska na
Dolnym Slasku — Dziatanie 2.1. Efektywno$¢ energetyczn w budynkach publicznych, Program Fundusze Europejskie dla
Dolnego Slaska 2021-2027.

2. Kod CPV:

45000000-7 Robot budowlane

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukgiji

45262520-2 Roboty murowe

45443000 Roboty elewacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczone, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3. Lokalizacja obiektu - adres: 56-500 Sycéw, ul. Koscielna 16

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWIORB i przedmiary stanowigce
zatgcznik nr 7 do SWZ.

5. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i zwiekszenie standardu energetycznego budynku w zakresie
energooszczednosci poprzez zmniejszenie zapotrzebowania i zarazem zuzycia energii cieplnej i energetycznej, poprawe
efektywnosci ich wykorzystania, ograniczenie emisji CO2 oraz kosztér ponoszonych na energie cieplng i elektryczna.

6.Zadanie winno by¢ zgodne oraz nalezycie wykonane wedtug Decyzji Starosty Olesnickiego z dnia 04.03.2025 NR-Is-
33/2025 — zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe dla Centrum Kultury w Sycowie — stanowigcym zatacznik nr 9 do SWZ.

7. Podstawg do realizacji przedmiotu zamoéwienia jest dokumentacja projektowa opracowana przez jednoste projektowg
Piotr Janski, ul. Ractawicka 79/3, 53-146 Wroctaw. Na dokumentacje (stanowiaca zatacznik nr 7 do SWZ) skiada sie:

a. Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu

b. Projekt budowlany — projekt architektoniczno-budowlany

c. Projekt budowlany — projekt techniczny

I. Tom | A Projekt zagospodarowanie terenu

Il. Tom | B Architektura

I1l. Tom Il Konstrukcja

IV. Tom Il Instalacje Sanitarne

V. Tom IV Instalacje Elektryczne
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VI.Tom V Akustyka i technologia sceniczna

d. Projekt budowlany — Projekt Wnetrz Pomieszczeh Specjalistycznych

e. Projekt systemu oswietlenia scenicznego

f. Projekt adaptacji akustycznej Sali wielofunkcyjnej

g.Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:

I. WYMAGANIA OGOLNE SST;

II. SST 01 — Roboty ziemne, rozbidrki, przygotowanie placu budowy

I1l. SST 02 — Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, zielen

IV. SST 03 — Roboty betoniarskie

V. SST 04 — Zbrojenie konstrukc;ji

VI. SST 05 — Roboty murarskie

VII. SST 06 — Konstrukcje stalowe / roboty slusarskie

VIIl. SST 07 — Izolacje wodochronne

IX. SST 08 — Izolacje termiczne / elewacja tynkowa / elewacje z ptytki klinkierowanej
X. SST 09 — Roboty tynkarskie

XI. SST 10 — Scianki i zabudowy G-K / sufity podwieszane

XIl. SST 11 — Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

XIll. SST 12 — Stolarska wewnetrzna

XIV. SST 13 — Posadzki / Podtogi, Parkiety, Wycieraczki

XV. SST 14 — Oktadziny scienne i podtogowe ceramiczne/lustra

XVI. SST 15 — Roboty malarskie / system identyfikacji wizualnej

XVII. SST 16 — Roboty dekarskie / krycie dachu / system rynnowy / obrobki blacharskie
XVIII. SST 17 — Elewacja wentylowana z blachy tytan-cynk i ptyt wiéknocementowych
XIX. SST 18 — Roboty stolarskie / meblowanie state

XX. SST 19 — Beton architektoniczny / prefabrykaty betonowe

XXI. SST 20 — Wyposazenie ruchome

XXIl. SST 21 — Akustyka

XXIIl. SST 22 - Instalacje sanitarne

XXIV. Instalacje elektryczne / instalacje teletechniczne

h. Przedmiary

Z wytaczeniem pozyciji:

1. Opisanych w Projekcie Budowlanym — Projekt Techniczny (wykonawczy) Tom IB Architektura:

a. 2.1.1.1 — Panele kierujace dzwigk — sufit;

b. 2.1.1.4 — Dyfuzory akustyczne Schroedera 1D — $ciany boczne;

c. 2.1.1.5 — Dyfurozy akustyczne Schroedera 1D — Scianatylna;

d. 2.1.1.8 — Panele kierujgce dzwiek — scena;

e. 2.1.1.10 — Dyfuzory akustyczne Schroedera 1D — scena;

f. 2.1.1.11 -Kotary akustyczne — scena;

g. 2.1.1.13 — Systemy nagtosnienia;

h. 2.1.1.14 — System oswietlenia

i. 2.1.1.15 — Fotele widown.

2. Opisanych w tabeli ,Zestawienie wyposazenia”:

a. Pozycje od symbolu MW.01 do MW.13

b. Pozycje od symbolu W.01 do W.19

8. Przedmiar robét ma wytgcznie charakter pomocniczy. W niniejszym postepowaniu przyjeto do rozliczenia cene ryczattowg
za wykonanie przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien mie¢ na uwadze, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis kazdej pozycji przedmiaru i/lub wyjasnienia, ze cena przedstawiona w ofercie stanowi zaptate za
prace wykonane i zakonczone pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i
zobowigzania bez wzgledu na to czy zostaty okre$lone czy zasegurowane w przedmiarze.

9. W przypadku gdy z zatgczonej dokumentacji wynika, iz Zamwiajacy opisat materiaty, urzadzenia, technologie ze
wskazaniem konkretnych znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, to nalezy je traktowac jako przyktadowe i
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych. Kryterium rownowaznosci
stosowanym w celu oceny rownowaznosci zaoferowanych rozwigzan jest spetnienie przez zaoferowane rozwigzania, co
najmniej takich samych lub lepszych parametréw technicznych i funkcjonalnych, nie obnizajacych okreslonych standardéw,
niz te ktére wynikajg z opisu przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca oferujgcy rozwigzania rownowazne obowigzany jest
udowodni¢ na etapie sktadania oferty, ze oferowane rozwigzanie posiada parametry i chechy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

10. Wykonawcy moga skfadaé oferty zawierajace rozwigzania rownowazne w stosunku do przedmiotu zamdwnienia
przedstawionego w SWZ — zgodnie z art. 99 ust. 5 6 Ustawy.

11. Zamawiajacy ustanowi nadzér autorski oraz nadzér inwestorski dla realizacji inwestycji.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00169329 z dnia 2026-03-24

12. PODSTAWOWY OPIS OBIEKTU Obiekt po przebudowie bedzie nadal petnit funkcje domu kultury.

KONDYGNACJA PODZIEMNA Na kondygnacje podziemng prowadza dwa niezalezne wejscia. W czesci poétnocno-
wschodniej umieszczono strefe techniczng, znajdujg sie tam pomieszczenia techniczne: rozdzielnica gtdwna, serwerownia,
magazyn. Rozdzielnica gidwna stanowi odrebng strefe pozarowa. Czes$¢ wschodnia jest wieksza i miesci takze
pomieszczenia uzytkowe. Dostepna jest zarowno klatkg schodowa, rampg zewnetrzna, jak i winda. W tej czesci
zlokalizowano pomieszczenie konserwatora budynku wraz z weztem sanitarnym. Wezly sanitarne ogélnodostepne oraz 3
sale zaje¢ grupowych (muzycznych). W piwnicy znajdujg sie takze garderoby. W potudniowo- zachodnim narozniku
umieszczono kottownie gazowa. W obrysie klatki schodowej zaprojektowano pomieszczenie przytacza wody wraz z
hydroforem — pomieszczenie to stanowi odrebng strefe pozarowa. Centralna cze$¢ obiektu — pod salg widowiskowg nie jest
podpiwniczona.

PARTER Po przebudowie obiekt zachowa czytelny trojstrefowy podziat. Strefe wejsciowg umieszczono od wschodu.
Sktadajg sie na nia; foyer, szatnia, kasa biletowa oraz zespoly sanitariatow i pomieszczenie porzadkowe. Centralng czes¢
budynku zajmuje sala widowiskowa, z podtoga w ukfadzie amfiteatralnym. Od pétnocy przylega do niej korytarz (hol) z
bezposrednim wyjsciem na zewnatrz obiektu. Z korytarza dostepna jest winda tagczgca wszystkie poziomy oraz otwarta
klatka schodowa. Korytarz wraz z klatkg schodowg sg oddymiane. Zachodnig czes¢ budynku zajmuje scena oraz jej
zaplecze i $luza wejsciowa. Scene okala korytarz, do ktérego wzdtuz zachodniej elewacji przylegaja pomieszczenia
biurowe, a pétnocno-zachodni naroznik zajmuje sala zaje¢ grupowych/sala konferencyjna i pomieszczenie socjalne. Do
sceny przylega szatnia pracownicza z weztem sanitarnym. W potudniowo wschodnim narozniku znajduje sie klatka
schodowa tagczaca wszystkie poziomy.

| PIETRO Podziat na 3 strefy funkcjonalne jest kontynuowany na | pietrze. W strefie wschodniej umieszczono strefe dla
publicznosci tj. sale zaje¢ tanecznych potaczong z barem i jego zapleczem oraz sale zaje¢ grupowych. Na | pietrze znajduje
sie takze balkon sali widowiskowej. Centralng czes¢ obiektu zajmuje przestrzen Sali widowiskowej o wysokosci dwoéch
kondygnacji. Od pétnocy przylega do niej korytarz z otwarta klatkg schodowa i windg. W zachodniej cze$ci znaczng
przestrzen zajmuje scena (o0 wysokosci 2 kondygnacji). W tej strefie znajduja sie takze sale zaje¢ grupowych i
indywidualnych (wzdtuz elewacji zachodniej) i zesp6t sanitariatéw.

13. Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujacej odmienny sposob wykonania przedmiotu zamowienia niz
okreslony w dokumentacji projektowe;.

14. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw skalkulowania/okreslenia warto$ci zamdwienia/zadania obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci majgce wptyw na cene zamowienia.

16. Wymagany minimalny termin gwarancji to: 24 m-ce

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262311-4 - Betonowanie konstrukgciji

45262520-2 - Roboty murowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty albo oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

W przedmiotowym postepowaniu ztozonych zostato 5 ofert, w tym 3 oferty ktérych ceny wzbudzity watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwosci nalezytego wykonania zamowienia za zaoferowang cene. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 224 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych, wezwat
wykonawcow do ztozenia wyjasnien, w tym przedstawienia dowodow dotyczacych wyliczenia ceny lub jej istotnych czesci, w
szczegolnosci w zakresie podejrzenia wystgpienia razaco niskiej ceny.

W wyznaczonym terminie wykonawcy nie ztozyli wymaganych wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wpltyw na
wysokos¢ ceny. W konsekwencji, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w zwigzku z art. 224 ust. 6 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, oferty te podlegajg odrzuceniu jako zawierajgce razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Po dokonaniu czynnosci badania i oceny ofert pozostatych waznych ofert tj. nr 4 i 5 oraz po odrzuceniu ofert z razgco niskg
ceng Zamawiajacy stwierdza, ze oferta z najnizsza ceng (sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu) przewyzsza kwote,
ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamowienia.tj. przekraczajg mozliwosci finansowe
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym postepowanie podlega uniewaznieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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