Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 180 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 52 281 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279139

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc26540e-454f-494b-b7ea-ad2d994a5c6d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00169704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00019806/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski, Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00157915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRiB.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1791965,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od granicy Gminy Jeżewo z Gminą Świecie do km 8+253 drogi wojewódzkiej. Inwestycja nie obejmuje ingerencji w jezdnię drogi wojewódzkiej. Przedsięwzięcie polegać będzie na:
• budowie drogi dla rowerów,
• przebudowie i budowie zjazdów,
• przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1246,
• wycince drzew i krzewów,
• przestawieniu i rozbiórce ogrodzeń,
• wykonaniu terenów zielonych,
• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
• budowie urządzeń służących bezpieczeństwu ruchu drogowego w pasie drogowym, polegających na budowie oświetlenia przejazdów dla rowerów.
Długość odcinka drogi dla rowerów objętego zamówieniem wynosi 1 659,80 mb.
2. Z uwagi na planowany remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 w projektowanym odcinku drogi, należy dostosować, w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ostateczną wysokość włączenia wjazdów do krawędzi jezdni.
3. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:
- obsługi geodezyjnej podczas wykonywanych robót ziemnych, m.in. geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacji powykonawczej oraz konieczności (jeśli takowa zaistnieje) przestawienia betonowych oznaczników pasa drogowego tzw. „świadków”;
- wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenia wraz z utrzymaniem tymczasowego oznakowania budowy z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacja ruchu;
- zapewnienia nadzoru ornitologicznego (jeśli wymagane obowiązującymi przepisami);
- wykonania dokumentacji fotograficznej (przed wejściem z robotami) stanu istniejącego obiektów i terenu objętego inwestycją, działek wykazanych w decyzji ZRID jako teren niezbędny, na których należy wykonać prace budowlane;
- odwodnienia i umocnienia wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań Wykonawcy i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia; sposób umocnienia i odwodnienia wykopów Wykonawca zobowiązany jest opracować we własnym zakresie i uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim;
- sporządzenia protokołu odbioru wykonanych prac związanych z przestawieniem ogrodzenia. Protokół powinien zostać podpisany przez Wykonawcę oraz właściciela ogrodzenia i przekazany Zamawiającemu jako potwierdzenie prawidłowego wykonania prac;
- z uwagi na planowaną realizację sieci światłowodowej na terenie objętym inwestycję – pomimo przekazania placu budowy – do umożliwienia dostępu do terenu budowy innemu Wykonawcy realizującemu roboty związane z budową sieci światłowodowej. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy oraz koordynacji robót w zakresie niezbędnym do umożliwienia wykonania tych prac, bez zakłócania realizacji przedmiotu zamówienia;
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo do dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a następnie do przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo dokumentu potwierdzającego brak wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ w ustawowym terminie. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji powyższych czynności lub

do podpisania wniosku przygotowanego przez Wykonawcę.
4. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia nadzoru technicznego w postaci:
a) kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności drogowej;
b) kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5. Zamawiający w ramach realizacji zadania nie wymaga wykonania odcinka próbnego.
6. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji;
- kosztorys ofertowy.
Powyższy kosztorys będzie wskazywał sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w od R i S; Z liczony od R+S; materiały wraz z kosztami zakupy winny być ujęte w cenie jednostkowej materiału

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą