

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Obsługa eksploatacyjno-remontowa oraz modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Stargard w 2026 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Staromiejski 5

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915763410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1275629>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa eksploatacyjno-remontowa oraz modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Stargard w 2026 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03f8dcee-3821-4bfe-88b4-efb765657940

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00172032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038341/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. dróg gminnych i wewnętrznych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00157490

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.11.2026.AG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4644033,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Obsługa remontów częściowych dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej na terenie Gminy Stargard.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 67000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Modernizacja nawierzchni na ul. Podleśnej w Grzędzicach, działka drogowa wewnętrzna nr 349.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 208023,75 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Obsługa remontowo-eksploatacyjna dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie dróg gruntowych, chodników, krawężników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 897585,80 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej w miejscowości Kurcewo - Gmina Stargard.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 122505,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Remont nawierzchni działki drogowej wewnętrznej nr 6/2 obręb Krąpiel.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 171630,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na terenie Gminy Stargard.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 982029,50 PLN

Część 7**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 7 - Modernizacja nawierzchni działki drogowej wewnętrznej nr 1 obręb Grzędzice, ul. Jabłonkowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 189033,00 PLN

Część 8**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 8 - Modernizacja nawierzchni działki drogowej nr 293/2 obręb Witkowo Drugie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 241040,00 PLN

Część 9**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 9 - Modernizacja nawierzchni działki drogowej gminnej nr 295 obręb Grzędzice, ul. Klonowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 431970,00 PLN

Część 10**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 10 - Modernizacja nawierzchni działki drogowej gminnej nr 43/2 obręb Grzędzice, ul. Stargardzka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 365650,00 PLN

Część 11**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 11 - Modernizacja nawierzchni działki drogowej gminnej nr 3/2 oraz działki wewnętrznej nr 25/1 obręb Wierchłąd.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 226715,00 PLN

Część 12**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 12 - Modernizacja nawierzchni działki drogowej gminnej nr 76/9 obręb Żarowo, ul. Lipowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 415851,75 PLN

Część 13**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 13 - Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 334000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwością do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwością do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwością do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 4**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwością do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 5**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad

uczciwej konkurencji.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziło do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziło do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziło do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na braku kompletnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją niezbędną do prawidłowego przygotowania ofert przez wykonawców.

Uzupełnienie braków na obecnym etapie prowadziłoby do istotnej zmiany dokumentów zamówienia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.