Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gorzków Osada i Orchowiec wraz z przebudową stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina oraz montażem systemu zdalnego odczytu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 9

1.5.2.) Miejscowość: Gorzków-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-315

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 68 38 156

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzkow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a8821c3-994f-4dd3-9e8c-1d00fe63c10e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gorzków Osada i Orchowiec wraz z przebudową stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina oraz montażem systemu zdalnego odczytu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a8821c3-994f-4dd3-9e8c-1d00fe63c10e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00173353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043111/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa sieci wodociągowej Gorzków Osada i Orchowiec wraz z przebudową stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina oraz montażem systemu zdalnego odczytu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę widno-ściekową na terenach wiejskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00044286

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2026.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część I - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzków Osada
a) Dane dotyczące zadania:
Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem budowlanym, przedmiarami opracowanymi w trakcie realizacji zadania i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
b) Podstawowe parametry wodociągu istniejącego:
 Rurarz sieci wodociągowej na terenie Gorzkowa-Osady wykonana jest z wielu materiałów, których okres eksploatacji zbliża się do 50 lat. Występują rury stalowe, azbestocementowe, rury z PVC i PE. W ostatnim czasie pojawiają się coraz częstsze awarie wskazujące na pogarszający się stan sieci. Zauważalny jest również wzrost strat wody.
 Przebieg jest orientacyjny, a Zamawiający dopuszcza zmianę planowanego przebiegu po ówczesnym uzgodnieniu przedłożonego projektu budowlanego.
 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 465, 466, 467, 468, 469, 470/2, 384, 481, 480/1, 479/3, 479/1, 478, 477/2, 477/6, 477/8, 477/5, 452/2, 540, 452/3, 451/3, 448, 447, 446, 445, 441, 541, 441, 439/1, 439/2, 409, 410/2, 410/4, 410/3, 535, 533, 385/1, 385/4, 385/3, 537, 538/2, 411/4, 462, 460 453, 455/2, 562/2, 562/1, 476/1, 475, 474/1, 474/3, 473, 560, 471/1, 381, 363/14, 534, 532/4, 433, 430, 431, 432, 377, 378, 376, 375, 374, 373, 372, 369, 368, 367, 366/2, 366/1, 365, 364/4, 532/3 364/3, , 364/1, 363/13, 363/14, 363/7, 532/1, 363/11, 363/12, 363/10, 529, 324, 356/2, 356/1, 356/2, 355/3, 355/4, 355/5, 355/6, 382/1, 382/6, 354, 353, 352, 382/5, 351, 357/2, 359/1, 358, 360/3, 362/12, 362/10, 362/8, 323, 316, 315, 314, 313, 312/1, 311, 310, 360/5, 360/10, 528/2, 551, 183, 184/3, 491/3, 491/2, 187/3, 309, 308, 307,187/2, 288, 284, 185, 395, 394, 393, 392, 391, 599, 390, 389, 386/1, 534, 416, 415, 414, 395, 398, 399, 400/2, 401/2, 402, 292, 535, 476/2, 543, 449, 448, 447, 446, 445, 442, 440, 439/1, 536, 409, 408 obręb Gorzków-Osada.
c) Zakres wykonywanych prac:
 W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych
w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU)
 Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:
a. Zaprojektowanie:
- Sieci wodociągowej dla ulic Rynkowa, Nowa, Cicha, Nadrzeczna, Partyzantów wraz z przyłączami do wszystkich istniejących budynków a także wykonaniem punktów umożliwiających wykonanie przyłącza tzw „wcinek” w postaci zainstalowania na rurociągu nawiertek do rur PE/PVC
z zasuwą, oraz odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie na poziomie terenu. Trasa sieci zgodna
z zaproponowaną lokalizacją wskazaną w załączniku mapowym z zastrzeżeniem spełnienia wymogów prawnych oraz obowiązujących norm i dobrych praktyk. Liczba przyłączy 111 sztuk.
- Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi koncepcji drogowych, projektów konstrukcyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.
WAŻNE:
- Odrębnie dla przebiegu trasy sieci wodociągowej należy wykonać projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzjami dla drogi wojewódzkiej nr 842 (działka nr 535) oraz dla drogi powiatowej nr 3105L (działki nr 533, 382/1, 532/1, 355/5, 355/3, 356/1, 364/1, 364/3, 532/3, 385/3, 363/13, 363/7, 362/11, 362/5).
b. Wybudowanie wyżej wskazanych sieci, przyłączy wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Robót.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na nie następujące

dokumenty:
1) Dla części I zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy i należy je wyceniać w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 2634341,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Część II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orchowiec
a) Dane dotyczące zadania:
Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem budowlanym, przedmiarami opracowanymi w trakcie realizacji zadania i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
b) Podstawowe parametry wodociągu istniejącego:
 Rurarz sieci wodociągowej na terenie wsi Orchowiec wykonany jest z wielu materiałów, których okres eksploatacji zbliża się do 60 lat. Występują rury stalowe, azbestocementowe, rury z PVC i PE. W ostatnim czasie pojawiają się coraz częstsze awarie wskazujące na pogarszający się stan sieci. Zauważalny jest również wzrost strat wody na przesyle.
 Przebieg jest orientacyjny, a Zamawiający dopuszcza zmianę planowanego przebiegu po ówczesnym uzgodnieniu przedłożonego projektu budowlanego.
 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 298, 1044/4, 4043/2, 1042/2 1563/1, 1037/3, 1036/1, 1036/2, 1041/2, 1034/2, 1577/2, 1032/2, 1031/2, 1030/2, 1024, 1030/2, 1023/2, 1022/, 1021, 1017/2, 1014/2, 1018/3, 1015/5, 1011/2, 1008/3, 1006/2, 1004/2, 1010/2, 1005/4, 1005/3, 1002/2, 1003/2 994/2 993/2, 991/3, 990/2, 989/2, 988/2, 986/2, 985/2, 983/2, 982/2, 981/4, 980/2, 977/3, 971/2, 1545/3, 972/2, 703/3, 1577/2, 1545/1, 1040/1, 969, 968, 704/5, 702/3, 701/3, 966, 707, 1532, 201/6, 202, 231, 217, 232, 234/2, 218, 201/2, 200, 196/1, 199 obręb Orchowiec.
c) Zakres wykonywanych prac:
 W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU)
 Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:
a. Zaprojektowanie:
- Sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wszystkich istniejących budynków a także wykonaniem punktów umożliwiających wykonanie przyłącza tzw „wcinek” w postaci zainstalowania na rurociągu nawiertek do rur PE/PVC z zasuwą, oraz odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie na poziomie terenu. Trasa sieci zgodna z zaproponowaną lokalizacją wskazaną w załączniku mapowym z zastrzeżeniem spełnienia wymogów prawnych oraz obowiązujących norm i dobrych praktyk. Liczba przyłączy 56 sztuk.
- Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi koncepcji drogowych, projektów konstrukcyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.
WAŻNE:
- Odrębnie dla przebiegu trasy sieci wodociągowej należy wykonać projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzjami dla drogi powiatowej nr 3117L (działki nr 1577/2) oraz drogi powiatowej nr 2126L (działki nr 1044/3, 298, 1076/2).
b. Wybudowanie wyżej wskazanych sieci, przyłączy wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Robót.
4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na nie następujące dokumenty:
1) Dla części II zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy i należy je wyceniać w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 1312135,81 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3) Część III - Przebudowa stacji ujęcia wody w Czystej Dębinie
a) Dane dotyczące zbiornika Stacji Ujęcia Wody:
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami – jako elementem pomocniczym do sporządzenia wyceny, SWZ oraz złożoną ofertą.
b) Podstawowe parametry techniczne Stacji Ujęcia Wody:
 Obiekty stacji wodociągowej są użytkowane do pobierania, gromadzenia i dystrybucji wody do odbiorców na cele bytowo-gospodarcze oraz potrzeby p.pożarowe.
 W ramach zadania inwestycyjnego, projektuje się wykonanie robót budowlanych na terenie stacji wodociągowej w Czystej Dębinie, zmieniających istniejące zagospodarowanie terenu SW.
 Aktualne zagospodarowanie działek, przedstawione jest na planie zagospodarowania terenu stacji wodociągowej w Czystej Dębinie - załączonego do części graficznej projektu i obejmuje:
- Ogrodzony teren w kształcie wieloboku, powierzchnia ogrodzona wynosi 982 m²
- elementy zagospodarowania działki:
- szacht studzienny ze studnią głębinową nr S-2 – eksploatowana, o średnicy wew. 1,5 m i powierzchni zabudowy 1,77 m 2 ,
- budynek stacji wodociągowej z wyposażeniem o wym: 6,50 m x 3,75 m, o powierzchni zabudowy równej 24,38 m² (pomieszczenia: hala technologiczna, pomieszczenie pomocnicze), kubatura budynku 73,14 m 3 ,
- zbiornik stalowy na wodę o poj. 25 m 3 , o wym. 2,85 m x 5,45 m, pow. 15,53 m²,
- studnie kanalizacji sanitarnej o pow.3,99 m 2 ,
- teren zieleni,
- ogrodzenie z siatki stalowej o dł. 132,15 mb,
- uzbrojenie podziemne: rurociągi układu technologicznego zewnętrznego, zasilania istniejącej sieci wodociągowej, przewody sterujące, przewody energetyczne.
c) Zakres wykonywanych prac:
 Prace budowlane do wykonania na ujęciu wody Czysta Dębina:
- Montaż stalowego zbiornika retencyjnego wody PPOŻ., o średnicy wewnętrznej 3,88 m, wysokości 5,4 m i pojemności V=50 m3, powierzchnia zabudowy 17,35 m2,
- Budowę budynku stacji ujęcia wody o wym. 4,50 m x 7,50 m i powierzchni zabudowy 33,75 m2. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej . Strop między kondygnacyjny lekki na belkach drewnianych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowy, przykryty blachą stalową. Stolarka okienna i drzwiowa PVC. Współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi max. 0,9 W/(m2)K, współczynnik przenikania dla drzwi wynosi 1,3 W/(m2)K,
- Montaż zestawu pompowego II stopnia o wydajności 14l/s i wysokości podnoszenia 60 mH2O, zabezpieczający potrzeby gospodarcze i ppoż. w miejscowości Antoniówka, Baranica, Borów, Borów Kolonia, Czysta Dębina, Czysta Dębina Kolonia, Olchowiec,
- Renowacja istniejących studni głębinowych wraz z wymiana istniejących pomp na nowe z zachowaniem istniejących parametrów,
- Poprawę istniejącego stanu technicznego zagospodarowania i infrastruktury terenu - utwardzenie terenu,
- Budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW z magazynem energii,
- Awaryjne zasilanie ujęcia - agregat prądotwórczy,
- Ogrodzenie terenu stacji ujęcia.
 Prace budowlane do wykonania przy renowacji 2 szt. zbiorników sieciowych i przy budowie przepompowni sieciowych szt.2:
- Budowę w m. Baranica na działce nr ewid. 322 pompowni sieciowej, zabezpieczającej zapotrzebowanie gospodarcze i ppoż. na wodę (obecnie brak jest w sieci odpowiedniej wydajności i ciśnienia wymaganego zabezpieczenia ppoż). budowę ogrodzenia pompowni o długości 15,4 mb,
- Budowę w m. Antoniówka na działce nr ewid. 723 pompowni sieciowej, zabezpieczającej zapotrzebowanie gospodarcze i ppoż. na wodę (obecnie brak jest w sieci odpowiedniej wydajności i ciśnienia wymaganego zabezpieczenia ppoż), budowę ogrodzenia pompowni o długości 15,4 mb,
- Renowację dwóch zbiorników sieciowych o poj.100m3 każdy oraz wymianę armatury regulacyjnej, odcinającej zbiorniki od sieci w m. Baranica, na dz, 251/1 i 252/1, montaż zaworów pływakowych w istniejących zbiornikach - 2 szt.
- Wymianę ogrodzenia wokół zbiorników długości 237,5 mb,
- budowę nowych schodów wraz z balustradą,
- renowację włazów zbiorników oraz uzupełnienie ubytków w obsypce zbiorników.
- Montaż zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego na sieci szt.1.
4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na nie następujące dokumenty:
1) Dla części III zamówienia:
a) dokumentacja projektowa, w tym:
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,

- PROJEKTY TECHNICZNE BRANŻY: BUDOWLANEJ, ELEKTRYCZNEJ
I SANITARNEJ,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
c) Przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.5 ppkt 3) lit. a) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt 3) lit. a) oraz STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233140-2 - Roboty drogowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

4.5.5.) Wartość części: 2076008,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4) Część IV – Dostawa i montaż wodomierzy oraz uruchomienie systemu zdalnego odczytu
a) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu na terenie nieruchomości leżących na terenie Gminy Gorzków oraz dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wodomierze zimnej wody pitnej wyposażone w nakładki radiowe do zdalnego odczytu na terenie nieruchomości leżących na terenie Gminy Gorzków oraz dostarczyć, wdrożyć i uruchomić system zapewniający zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody, a także przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu. Dostarczone przez Wykonawcę wodomierze, urządzenia oraz oprogramowanie z licencją zostanie przystosowane przez Wykonawcę do współpracy z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania zużycia wody zimnej.
Ilość zamawianych urządzeń i usług:
˜ wodomierze DN 20 z nakładką radiową - 1427 szt. (dostawa z montażem),
˜ 2 urządzenia przenośne do odczytu danych z nakładek radiowych z możliwością obsługi kart SIM,
˜ konfiguracja powyższych urządzeń, szkolenie 6 pracowników Zamawiającego.
b) Wymagania dotyczące wodomierzy:
- wodomierze suchobieżne lub równoważne, jednostrumieniowe, skrzydełkowe wyposażone w kompatybilne, sparowane, rozłączne moduły radiowe, o odczycie indukcyjnym,
- możliwość pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 30 st. C (zimna woda) przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN 16),
- wodomierze wykonane z materiałów odpornych na korozję i kondensację osadów, gwarantujących prawidłową funkcjonalność wodomierza,
- możliwość montażu na rurociągach w pozycji poziomej i pionowej (H/V),
- klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż R≥160-H i R≥63-V,
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza się korpusów kompozytowych,
- ciągły strumień objętości min. 2,5 m3/h dla DN20,
- zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- urządzenie wskazujące wodomierzy powinno zapewniać swobodny jednoznaczny odczyt, cyfry na bębenkach powinny być w dwóch kolorach wartości działki elementarnej 0,001m3,
- liczydło o podwyższonej szczelności - odporne na zaparowanie, minimum IP 68,
- blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°,
- dwustronnie łożyskowany wirnik,
- wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną z roku wbudowania,
- wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną,
- wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1513),

- zgodność z normą PN-EN 14154 lub równoważną,
- zabezpieczenie wodomierza przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego,
- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
- wodomierze muszą być objęte 5 letnią gwarancją liczoną od daty montażu.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na nie następujące dokumenty:
4) Dla części IV szczegółowy zakres zamówienia wynika z niniejszego SWZ (opis przedmiotu zamówienia dla części VI).

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

4.5.5.) Wartość części: 501720,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie nieusuwalnej wady polegającej na określeniu terminu realizacji zamówienia w sposób uniemożliwiający jego wykonanie w zgodzie z warunkami finansowania przedsięwzięcia. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji, przy jednoczesnym zakresie zamówienia wymagającym dłuższego okresu wykonania, powoduje obiektywną niewykonalność zamówienia oraz brak możliwości zawarcia ważnej i skutecznej umowy. Dodatkowo istnieje realne ryzyko nieuzyskania środków publicznych na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie nieusuwalnej wady polegającej na określeniu terminu realizacji zamówienia w sposób uniemożliwiający jego wykonanie w zgodzie z warunkami finansowania przedsięwzięcia. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji, przy jednoczesnym zakresie zamówienia wymagającym dłuższego okresu wykonania, powoduje obiektywną niewykonalność zamówienia oraz brak możliwości zawarcia ważnej i skutecznej umowy. Dodatkowo istnieje realne ryzyko nieuzyskania środków publicznych na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie nieusuwalnej wady polegającej na określeniu terminu realizacji zamówienia w sposób uniemożliwiający jego wykonanie w zgodzie z warunkami finansowania przedsięwzięcia. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji, przy jednoczesnym zakresie zamówienia wymagającym dłuższego okresu

wykonania, powoduje obiektywną niewykonalność zamówienia oraz brak możliwości zawarcia ważnej i skutecznej umowy. Dodatkowo istnieje realne ryzyko nieuzyskania środków publicznych na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie nieusuwalnej wady polegającej na określeniu terminu realizacji zamówienia w sposób uniemożliwiający jego wykonanie w zgodzie z warunkami finansowania przedsięwzięcia. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji, przy jednoczesnym zakresie zamówienia wymagającym dłuższego okresu wykonania, powoduje obiektywną niewykonalność zamówienia oraz brak możliwości zawarcia ważnej i skutecznej umowy. Dodatkowo istnieje realne ryzyko nieuzyskania środków publicznych na sfinansowanie zamówienia.