Ogtoszenie nr 2026/BZP 00175630 z dnia 2026-03-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci cieplowniczych wraz z budowa gminnych zrédet ciepta w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna - lll
czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA DASZYNA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 611015885

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 34A

1.5.2.) Miejscowos¢: Daszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-107

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 3571000

1.5.8.) Numer faksu: 24 3890400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadaszyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.daszyna.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb4879a-2569-47f9-b132-7d02c0bb4dbf

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja sieci cieptowniczych wraz z budowg gminnych zrédet ciepta w oparciu 0 OZE na terenie Gminy Daszyna — IlI
czesci

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fdb4879a-2569-47f9-b132-7d02c0bb4dbf
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00175630

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00018190/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Modernizacja sieci cieptowniczych wraz z budowg gminnych zZrédet ciepta w oparciu o OZE na terenie Gminy
Daszyna-lll czesci

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Fundusze Europejskie dla todzkiego 2021-2027. Dziatanie FELD.02.01
Efektywnos$¢ energetyczna.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00141001

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP1.271.3.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
.Modernizacja sieci cieptowniczych wraz z budowa gminnych zrédet ciepta w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna -
Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z budowg gminnego zrédta ciepta w oparciu o OZE w Daszynie”

Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych — zgodnie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, zwanym dalej PFU, stanowigcym zatacznik nr 9a do SWZ i polegajacych na wykonaniu
dokumentac;ji projektowej (zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na budowe) oraz
realizacji robot budowlanych. W ramach niniejszego zamowienia nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie moga
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania przedmiotu zamowienia. Wszelkie opracowania nalezy
przygotowac w ilosci egzemplarzy umozliwiajgcej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieh i pozwolen plus
dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

a) Dokumentacja projektowa.

W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowac (w przypadku zaistnienia wymagan) ocene oddziatywania inwestycji na srodowisko;

- opracowa¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych;

- opracowac projekty architektoniczno-budowlane we wszystkich niezbednych branzach wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, w tym z gestorami sieci, z ktérymi inwestycja wchodzi w ewentualne kolizje, operatami, opiniami,
ekspertyzami, decyzjami, w tym WKZ, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie ewentualnego pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych oraz pozwolenia/zgtoszenia do uzytkowania;

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne usuniecia ewentualnych kolizji;

- przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w obowigzujgacej ustawie Prawo
budowlane oraz obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

- opracowac projekty techniczne i wykonawcze zawierajgce szczegdtowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie zamowienia;

- opracowac specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- opracowac wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej, udzielenie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych dla
inwestycji;

- opracowac przedmiar robot;

- przygotowac wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia/zgtoszenia do uzytkowania, w tym inwentaryzac;ji i
dokumentacji powykonawczej.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej oraz Wytyczne projektowe zgodnie z SWZ.

b) Roboty budowlane.
Wykonanie robét budowlanych — zgodnie z posiadanym przez Zamawiajgcego Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

2026-03-27 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00175630 z dnia 2026-03-27

stanowigcym zatacznik nr 9a do SWZ — przewiduje sie modernizacje systemu cieptowniczego na terenie miejscowosci
Daszyna w Gminie Daszyna poprzez wykonanie - 4 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, wykonanie 1 magazynu
energii cieplnej o pojemnosci 1,05MWh oraz wybudowanie 1 szt. instalacji wytwarzania energii elektrycznej z OZE, w tym:
- wymiane czesci orurowania i armatury, opomiarowanie sieci cieptowniczej; podtagczenie budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego

Daszyna 49A wraz z wykonaniem wezta cieplnego

- wykonanie magazynu energii cieplnej

- wykonanie instalacji odzysku energii ze spalin

- wykonanie gruntowej pompy ciepta 0 mocy 360 kW wspomaganej instalacjg ogniw fotowoltaicznych o mocy 150 kW.

Planowane zrédto ciepta wspotpracowac bedzie z istniejagcym kottem gazowym, jako szczytowym zrédtem ciepta,

W celu skorzystania z doswiadczen EHPA, na etapie przygotowania projektu Gmina zainicjowata wspotprace z organizacjg
EHPA oraz PORT PC. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zorganizowania udziatu min.2 osob-przedstawicieli
Zamawiajgcego w miedzynarodowej konferencji organizowanej przez EHPA w 2026 r. w Wiedniu — ,IEA Heat Pump
Conference”.

Realizacja projektu ma by¢ zgodna z zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Tam, gdzie to mozliwe technicznie, zastosowano standardy dostepnosci zgodne z politykg
spojnosci 2021-2027 oraz zasady uniwersalnego projektowania, w tym dostepnos$c¢ dla wszystkich korzystajacych petno i
niepetnosprawnych — zapewniono: we wszystkich podtaczonych do systemow obiektach, uzyskanie parametréw zasilania
pozwalajacych na uzyskanie komfortu cieplnego, z mozliwoscig dostosowania do potrzeb. Na etapie wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac roboty tak, aby nie kolidowaty z bezpieczng i prawidtowg eksploatacjg sasiadujgcych
obiektow i infrastruktury; nalezy zapewnic¢ tymczasowe podjazdy i obejscia miejsc prowadzenia robét dla wozkow,
kontrastowe oznakowanie miejsca prowadzenia robét dla osob stabo widzacych, nalezy wyznaczy¢ bezpieczne miejsca
poruszania sie w poblizu placu budowy przez osoby niepetnosprawne umystowo. Prace uwzgledniajg petng dostepnosc
powstatej w wyniku projektu infrastruktury dla niepetnosprawnych m.in. poprzez zachowanie wysokiego standardu jej
energochfonnosci, co wptywa na utrzymanie komfortu cieplnego w zasilanych obiektach (poprawa jakosci zycia os6b
niepetnosprawnych intelektualnie wptywa na ich szybszg i skuteczniejszg rehabilitacje).

Realizacja projektu ma mie¢ pozytywny wptyw na realizacje polityki rownych szans kobiet i mezczyzn, w tym na rynku pracy
i w zyciu spoteczno-gospodarczym. Projekt dazy do realizacji zasady rownosci kobiet i mezczyzn oraz zapobiega wszelkiej
dyskryminacji na wszystkich etapach wdrazania projektu, w tym na etapie wykonawczym inwestycji — do wykonywania robot
i realizacji ustug w ramach projektu zaangazowane beda osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, wiedze i
doswiadczenie, bez dyskryminacji ze wzgledu na ptec.

W zwigzku z wystepowaniem lub mozliwoscig wystepowania siedlisk jezykdw w czesciach magazynowych cieptowni,
zaplanowano, w zwigzku z likwidacjg czesci magazynowej, dziatania kompensacyjne - zatozenie budek legowych na
elewacji budynku.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie niezbednych prac geodezyjnych

- wykonanie wszelkich prob, pomiarow i badan, ktérych pozytywny wynik warunkowac bedzie odbior robot przez
Zamawiajacego.

Poszczegolne materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub
inne dopuszczenia na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajacych wymagania certyfikacji. Wszystkie
wykorzystane do budowy materiaty powinny by¢ dobrane w oparciu o rozwiazania techniczne pozwalajace na osiagniecie
wysokiej sprawnosci urzadzen przy mozliwie niskich kosztach eksploatacii.

Wytyczne wykonawcze.

|. Roboty przygotowawcze zgodnie z SWZ.

Il. Roboty budowlano-montazowe zgodnie z SWZ.

IIl. Roboty towarzyszace zgodnie z SWZ.

Instalacje technologiczne zgodnie z SWZ.

Klasyfikacja waznosci dokumentéw zgodnie z SWZ.

Projekt realizowany z zachowaniem zasady zrownowazonego rozwoju, wspiera dazenie do osiggniecia celu zachowania,
ochrony i poprawy jakosci srodowiska poprzez zastosowanie certyfikowanych materiatéw oraz rozwigzan chroniacych
srodowisko — stuzacych oszczednosci energii i obnizajgcych emisje zanieczyszczen. Oceniono wykonalnosc
przedsiewziecia, jako odporne na zmiany klimatu, charakteryzujgce sie duzg odpornoscig na zmiany i potencjatem
adaptacyjnym - zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekt nie pogarsza stanu jednolitych czesci wéd, ani nie
uniemozliwia osiggniecia dobrego stanu wod lub ich dobrego potencjatu - realizacja projektu nie prowadzi do znaczgcego
braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw (pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiatéw nie powodujgcych
degradacji srodowiska). Realizacja projektu nie szkodzi dobremu stanowi i odpornosci ekosysteméw i nie jest szkodliwa dla
stanu zachowania siedlisk i gatunkdw - w ramach zachowania populacji gatunkéw. W ramach projektu nie przewiduje sie
tez zadnej wycinki drzew — inwestycja prowadzona bedzie w sposéb pozwalajacy na zachowanie istniejacej zieleni. Projekt
nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Siecig NATURA 2000, ani na obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, a realizacja projektu wptynie na zwiekszenie r6znorodnosci biologicznej
poprzez podjecie dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza - zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych poprzez
ograniczenie zuzycia energii i eksploatacji konwencjonalnych zrédet energii na rzecz OZE. Projekt pozostaje w zgodnie z
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zasadg "nie czyn powaznych szkod".
b) Wymagania stawiane Wykonawcy zgodnie z SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
45000000-7 - Roboty budowlane

42511110-5 - Pompy grzewcze

09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2998768,78 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

».Modernizacja sieci cieptowniczych wraz z budowg gminnych zrédet ciepta w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna -
Budowa gminnego zrédia ciepta w oparciu o OZE w Mazewie”

Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych — zgodnie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, zwanym dalej PFU, stanowigcym zatacznik nr 9b do SWZ i polegajacych na wykonaniu
dokumentac;ji projektowej (zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na budowe) oraz
realizacji robot budowlanych. W ramach niniejszego zamowienia nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie moga
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania przedmiotu zamdwienia. Wszelkie opracowania nalezy
przygotowac w ilosci egzemplarzy umozliwiajgcej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieh i pozwolen plus
dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

a) Dokumentacja projektowa.

W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowac (w przypadku zaistnienia wymagan) ocene oddziatywania inwestycji na srodowisko;

- opracowac mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych;

- opracowac projekty architektoniczno-budowlane we wszystkich niezbednych branzach wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, w tym z gestorami sieci, z ktérymi inwestycja wchodzi w ewentualne kolizje, operatami, opiniami,
ekspertyzami, decyzjami, w tym WKZ, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie ewentualnego pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych oraz pozwolenia/zgtoszenia do uzytkowania;

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne usuniecia ewentualnych kolizji;

- przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w obowigzujgcej ustawie Prawo
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budowlane oraz obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

- opracowac projekty techniczne i wykonawcze zawierajace szczegotowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie zamoéwienia;

- opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- opracowac wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej, udzielenie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robo6t budowlanych dla
inwestycji;

- opracowac przedmiar robat;

- przygotowac wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia/zgtoszenia do uzytkowania, w tym inwentaryzaciji i
dokumentacji powykonawczej.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej oraz Wytyczne projektowe zgodnie z SWZ.

b) Roboty budowlane.

Wykonanie robét budowlanych — zgodnie z posiadanym przez Zamawiajacego Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
stanowigcym zatacznik nr 9b do SWZ — przewiduje sie modernizacje systemu cieptowniczego na terenie miejscowosci
Mazew w Gminie Daszyna poprzez wykonanie gruntowej pompy ciepta wspomaganej instalacjg ogniw fotowoltaicznych
wraz z AKPIA, w tym:

- wykonanie gruntowej pompy ciepta o mocy 360 kW wspomaganej instalacjg ogniw fotowoltaicznych o mocy 150 kW.

Planowane zrodto ciepta wspotpracowac bedzie z istniejgcym kottem gazowym, jako szczytowym zrédiem ciepta,

W celu skorzystania z do$wiadczenn EHPA, na etapie przygotowania projektu Gmina zainicjowata wspotprace z organizacjg
EHPA oraz PORT PC. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zorganizowania udziatu min.2 oséb-przedstawicieli
Zamawiajgcego w miedzynarodowej konferencji organizowanej przez EHPA w 2026 r. w Wiedniu — ,IEA Heat Pump
Conference”.

Realizacja projektu ma by¢ zgodna z zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Tam, gdzie to mozliwe technicznie, zastosowano standardy dostepnosci zgodne z politykg
spojnosci 2021-2027 oraz zasady uniwersalnego projektowania, w tym dostepnos¢ dla wszystkich korzystajacych petno i
niepetnosprawnych — zapewniono: we wszystkich podtaczonych do systeméw obiektach, uzyskanie parametrow zasilania
pozwalajacych na uzyskanie komfortu cieplnego, z mozliwoscig dostosowania do potrzeb. Na etapie wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac roboty tak, aby nie kolidowaty z bezpiecznag i prawidtowg eksploatacjg sasiadujacych
obiektow i infrastruktury; nalezy zapewni¢ tymczasowe podjazdy i obejscia miejsc prowadzenia robot dla wozkow,
kontrastowe oznakowanie miejsca prowadzenia robét dla oséb stabo widzacych, nalezy wyznaczy¢ bezpieczne miejsca
poruszania sie w poblizu placu budowy przez osoby niepetnosprawne umystowo. Prace uwzgledniajg petng dostepnosé
powstatej w wyniku projektu infrastruktury dla niepetnosprawnych m.in. poprzez zachowanie wysokiego standardu jej
energochfonnosci, co wptywa na utrzymanie komfortu cieplnego w zasilanych obiektach (poprawa jakosci zycia oséb
niepetnosprawnych intelektualnie wptywa na ich szybszg i skuteczniejszg rehabilitacje).

Realizacja projektu ma mie¢ pozytywny wplyw na realizacje polityki réwnych szans kobiet i mezczyzn, w tym na rynku pracy
i w zyciu spoteczno-gospodarczym. Projekt dgzy do realizacji zasady réwnosci kobiet i mezczyzn oraz zapobiega wszelkiej
dyskryminacji na wszystkich etapach wdrazania projektu, w tym na etapie wykonawczym inwestycji — do wykonywania robot
i realizacji ustug w ramach projektu zaangazowane bedg osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, wiedze i
doswiadczenie, bez dyskryminacji ze wzgledu na ptec.

W zwigzku z wystepowaniem lub mozliwoscig wystepowania siedlisk jezykdéw w czesciach magazynowych cieptowni,
zaplanowano, w zwigzku z likwidacjg czesci magazynowej, dziatania kompensacyjne - zatozenie budek legowych na
elewacji budynku.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie niezbednych prac geodezyjnych

- wykonanie wszelkich prob, pomiarow i badan, ktérych pozytywny wynik warunkowa¢ bedzie odbior robot przez
Zamawiajacedo.

Poszczegolne materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub
inne dopuszczenia na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajacych wymagania certyfikacji. Wszystkie
wykorzystane do budowy materiaty powinny byé dobrane w oparciu o rozwiazania techniczne pozwalajace na osiagniecie
wysokiej sprawnosci urzadzen przy mozliwie niskich kosztach eksploatacii.

Wytyczne wykonawcze.

|. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
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osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
II. Roboty budowlano-montazowe zgodnie z SWZ.
Ill. Roboty towarzyszace zgodnie z SWZ.

Instalacje technologiczne zgodnie z SWZ.
Klasyfikacja waznosci dokumentéw zgodnie z SWZ.

Projekt realizowany z zachowaniem zasady zrownowazonego rozwoju, wspiera dazenie do osiggniecia celu zachowania,
ochrony i poprawy jakosci srodowiska poprzez zastosowanie certyfikowanych materiatdw oraz rozwigzan chronigcych
srodowisko — stuzacych oszczednosci energii i obnizajacych emisje zanieczyszczen. Oceniono wykonalnos¢
przedsiewziecia, jako odporne na zmiany klimatu, charakteryzujgce sie duzg odpornoscig na zmiany i potencjatem
adaptacyjnym - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt nie pogarsza stanu jednolitych czesci wéd, ani nie
uniemozliwia osiggniecia dobrego stanu wad lub ich dobrego potencjatu - realizacja projektu nie prowadzi do znaczacego
braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw (pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiatéw nie powodujacych
degradacji srodowiska). Realizacja projektu nie szkodzi dobremu stanowi i odpornosci ekosysteméw i nie jest szkodliwa dla
stanu zachowania siedlisk i gatunkdéw - w ramach zachowania populacji gatunkéw. W ramach projektu nie przewiduje sie
tez zadnej wycinki drzew — inwestycja prowadzona bedzie w sposdb pozwalajacy na zachowanie istniejacej zieleni. Projekt
nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Siecig NATURA 2000, ani na obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, a realizacja projektu wptynie na zwiekszenie ré6znorodnosci biologicznej
poprzez podjecie dziatah na rzecz poprawy jakosci powietrza - zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych poprzez
ograniczenie zuzycia energii i eksploatacji konwencjonalnych Zrédet energii na rzecz OZE. Projekt pozostaje w zgodnie z
zasadag "nie czyn powaznych szkod".

b) Wymagania stawiane Wykonawcy zgodnie z SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
45000000-7 - Roboty budowlane

42511110-5 - Pompy grzewcze

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2550161,55 PLN
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Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
.Modernizacja sieci cieptowniczych wraz z budowa gminnych zrédet ciepta w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna -
Modernizacja sieci cieptowniczej w Korytach Osada”

Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robot budowlanych — zgodnie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, zwanym dalej PFU, stanowigcym zatacznik nr 9b do SWZ i polegajacych na wykonaniu
dokumentaciji projektowej (zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na budowe) oraz
realizacji robot budowlanych. W ramach niniejszego zamowienia nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie moga
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania przedmiotu zaméwienia. Wszelkie opracowania nalezy
przygotowac w ilosci egzemplarzy umozliwiajgcej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieh i pozwolen plus
dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

a) Dokumentacja projektowa.

W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowac (w przypadku zaistnienia wymagan) ocene oddziatywania inwestycji na srodowisko;

- opracowa¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych;

- opracowac projekty architektoniczno-budowlane we wszystkich niezbednych branzach wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, w tym z gestorami sieci, z ktérymi inwestycja wchodzi w ewentualne kolizje, operatami, opiniami,
ekspertyzami, decyzjami, w tym WKZ, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie ewentualnego pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych oraz pozwolenia/zgtoszenia do uzytkowania;

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne usuniecia ewentualnych kolizji;

- przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spemi¢ wszystkie wymagania zawarte w obowigzujacej ustawie Prawo
budowlane oraz obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

- opracowac projekty techniczne i wykonawcze zawierajgce szczegotowe rozwigzania techniczne umozliwiajace prawidtowe
wykonanie zamowienia;

- opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi;

- opracowac wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej, udzielenie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych dla
inwestycji;

- opracowac przedmiar robot;

- przygotowac wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia/zgtoszenia do uzytkowania, w tym inwentaryzac;ji i
dokumentacji powykonawcze;j.

Wymagania stawiane dokumentac;ji projektowej oraz Wytyczne projektowe zgodnie z SWZ.

b) Roboty budowlane.

Wykonanie rob6t budowlanych — zgodnie z posiadanym przez Zamawiajagcego Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
stanowigcym zatacznik nr 9b do SWZ — przewiduje sie modernizacje sieci cieptowniczej w miejscowosci Koryta Osada —
wymiana sieci kanatowej na sie¢ preizolowang wraz z wykonaniem pieciu weztow cieplnych w budynkach mieszkalnych,
wielorodzinnych, zasilanych tg siecig wraz z regulacjg pogodowg oraz dostosowaniem modernizowanego uktadu do
wspoétpracy z istniejgcym zrodtem ciepta — kottownia gazowa.

Realizacja projektu ma by¢ zgodna z zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Tam, gdzie to mozliwe technicznie, zastosowano standardy dostepnosci zgodne z politykg
spojnosci 2021-2027 oraz zasady uniwersalnego projektowania, w tym dostepnos¢ dla wszystkich korzystajacych petno i
niepetnosprawnych — zapewniono: we wszystkich podtaczonych do systemow obiektach, uzyskanie parametréw zasilania
pozwalajacych na uzyskanie komfortu cieplnego, z mozliwoscig dostosowania do potrzeb. Na etapie wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac roboty tak, aby nie kolidowaty z bezpieczng i prawidtowg eksploatacjg sasiadujgcych
obiektow i infrastruktury; nalezy zapewnic¢ tymczasowe podjazdy i obej$cia miejsc prowadzenia robét dla wozkow,
kontrastowe oznakowanie miejsca prowadzenia robét dla osob stabo widzacych, nalezy wyznaczy¢ bezpieczne miejsca
poruszania sie w poblizu placu budowy przez osoby niepetnosprawne umystowo. Prace uwzgledniajg petng dostepnosc
powstatej w wyniku projektu infrastruktury dla niepetnosprawnych m.in. poprzez zachowanie wysokiego standardu jej
energochfonnosci, co wptywa na utrzymanie komfortu cieplnego w zasilanych obiektach (poprawa jakosci zycia os6b
niepetnosprawnych intelektualnie wptywa na ich szybszg i skuteczniejszg rehabilitacje).

Realizacja projektu ma mie¢ pozytywny wptyw na realizacje polityki rownych szans kobiet i mezczyzn, w tym na rynku pracy
i w zyciu spoteczno-gospodarczym. Projekt dazy do realizacji zasady rownosci kobiet i mezczyzn oraz zapobiega wszelkiej
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dyskryminacji na wszystkich etapach wdrazania projektu, w tym na etapie wykonawczym inwestycji — do wykonywania robot
i realizacji ustug w ramach projektu zaangazowane bedg osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, wiedze i
doswiadczenie, bez dyskryminacji ze wzgledu na ptec.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie niezbednych prac geodezyjnych

- wykonanie wszelkich prob, pomiarow i badan, ktérych pozytywny wynik warunkowac bedzie odbior robot przez
Zamawiajacego.

Poszczegolne materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub
inne dopuszczenia na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajacych wymagania certyfikacji. Wszystkie
wykorzystane do budowy materiaty powinny by¢ dobrane w oparciu o rozwiazania techniczne pozwalajace na osiagniecie
wysokiej sprawnosci urzadzen przy mozliwie niskich kosztach eksploatacii.

Wytyczne wykonawcze.

|. Roboty przygotowawcze zgodnie z SWZ.

II. Roboty budowlano-montazowe zgodnie z SWZ.
Ill. Roboty towarzyszace zgodnie z SWZ.

Instalacje technologiczne zgodnie z SWZ.
Klasyfikacja waznosci dokumentéw zgodnie z SWZ.

Projekt realizowany z zachowaniem zasady zrownowazonego rozwoju, wspiera dazenie do osiggniecia celu zachowania,
ochrony i poprawy jakosci srodowiska poprzez zastosowanie certyfikowanych materiatow oraz rozwigzan chronigcych
srodowisko — stuzacych oszczednosci energii i obnizajacych emisje zanieczyszczen. Oceniono wykonalnos¢
przedsiewziecia, jako odporne na zmiany klimatu, charakteryzujace sie duzg odpornoscig na zmiany i potencjatem
adaptacyjnym - zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekt nie pogarsza stanu jednolitych czesci wod, ani nie
uniemozliwia osiagniecia dobrego stanu wod lub ich dobrego potencjatu - realizacja projektu nie prowadzi do znaczacego
braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw (pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiatdéw nie powodujacych
degradacji srodowiska). Realizacja projektu nie szkodzi dobremu stanowi i odpornosci ekosysteméw i nie jest szkodliwa dla
stanu zachowania siedlisk i gatunkoéw - w ramach zachowania populacji gatunkéw. W ramach projektu nie przewiduje sie
tez zadnej wycinki drzew — inwestycja prowadzona bedzie w sposdb pozwalajacy na zachowanie istniejacej zieleni. Projekt
nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Siecig NATURA 2000, ani na obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, a realizacja projektu wplynie na zwiekszenie réznorodnosci biologicznej
poprzez podjecie dziatah na rzecz poprawy jakosci powietrza - zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych poprzez
ograniczenie zuzycia energii. Projekt pozostaje w zgodnie z zasadg "nie czyh powaznych szkod".

b) Wymagania stawiane Wykonawcy zgodnie z SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektrycznag
45000000-7 - Roboty budowlane

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1184706,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pézn. zm.) zwana dalej Pzp. Gmina Daszyna uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, w zwigzku z
tym, ze oferta z najnizsza ceng dla czesci | i Il zamowienia przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia oraz nie ztozono zadnej oferty dla czesci lll zamdwienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.) Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia oraz nie ztozono zadnej oferty.
Oferta z najnizsza ceng - Oferta Nr 1: Enerko Energy Sp. z 0.0., ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce, dla czesci | — 5.800.263,50
zt brutto; dla czesci Il — 5.146.905,65 zt brutto.

Kwota przeznaczona przez Zamawiajgcego na sfinansowanie zamowienia: czesé | — 3.688.485,60 zt brutto; czes¢ Il —
3.136.698,71 zt brutto; czesc¢ lll — 1.457.188,38 zt brutto.

W sSwietle powyzszego uznajemy za konieczne uniewaznienie postepowania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5800263,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5800263,50 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pézn. zm.) zwana dalej Pzp. Gmina Daszyna uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, w zwigzku z
tym, ze oferta z najnizszg ceng dla czesci | i Il zamdwienia przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia oraz nie ztozono zadnej oferty dla czesci lll zamdwienia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 255 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.) Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli oferta z najnizsza ceng
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przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia oraz nie ztozono zadnej oferty.
Oferta z najnizszg ceng - Oferta Nr 1: Enerko Energy Sp. z 0.0., ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce, dla czesci | — 5.800.263,50
zt brutto; dla czesci Il — 5.146.905,65 zt brutto.

Kwota przeznaczona przez Zamawiajgcego na sfinansowanie zamowienia: czesc | — 3.688.485,60 zt brutto; czesc Il —
3.136.698,71 zt brutto; czes¢ Il — 1.457.188,38 zt brutto.

W sSwietle powyzszego uznajemy za konieczne uniewaznienie postepowania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5146905,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5146905,65 PLN

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6ézn. zm.) zwana dalej Pzp. Gmina Daszyna uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, w zwigzku z
tym, ze oferta z najnizszg ceng dla czesci | i Il zamdwienia przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia oraz nie ztozono zadnej oferty dla czesci lll zaméwienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 255 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pézn. zm.) Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdéwienia, jezeli oferta z najnizszg ceng,
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia oraz nie ztozono zadnej oferty.
Oferta z najnizszg ceng - Oferta Nr 1: Enerko Energy Sp. z 0.0., ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce, dla czesci | — 5.800.263,50
zt brutto; dla czesci Il — 5.146.905,65 zt brutto.

Kwota przeznaczona przez Zamawiajgcego na sfinansowanie zamowienia: czesc | — 3.688.485,60 zt brutto; czesc Il —
3.136.698,71 zt brutto; czes¢ Il — 1.457.188,38 zt brutto.

W Swietle powyzszego uznajemy za konieczne uniewaznienie postepowania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0
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