

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**BUDOWA SZYBU SAMONOŚNEGO ZEWNĘTRZNEGO I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU POWIATOWEGO
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. ZYGMUNTA PUŁAWSKIEGO W ŚWIDNIKU**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. ZYGMUNTA PUŁAWSKIEGO W ŚWIDNIKU

1.3.) Oddział zamawiającego: PCEZ ŚWIDNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000037262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-045

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (81) 751 26 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcez.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://pcez.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4504c058-fb91-42b2-affa-518f46c9d9ab>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA SZYBU SAMONOŚNEGO ZEWNĘTRZNEGO I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. ZYGMUNTA PUŁAWSKIEGO W ŚWIDNIKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4504c058-fb91-42b2-affa-518f46c9d9ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00175962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00371215/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 BUDOWA SZYBU SAMONOŚNEGO ZEWNĘTRZNEGO I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. ZYGMUNTA PUŁAWSKIEGO W ŚWIDNIKU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Świdnicki. Edycja 2”, w ramach Działania 7.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, na podstawie umowy o dofinansowanie nr umowy: FELU.07.03-IZ.00-0011/24-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00391849

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCEZ.272.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 462000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie szybu samonośnego zewnętrznego i montaż dźwigu osobowego przy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku.
Adres inwestycji: ul. Szkolna 1 21-040 Świdnik.

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykucie otworu w posadzce, zazbrojenie i zalanie płyty podszybia, zazbrojenie i zalanie betonem ściany oporowej szybu, wykucie i zamurowanie otworów wejściowych,
- dostawa i montaż samonośnego stalowego szybu przeszklonego oraz montaż dźwigu osobowego przy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku,
- wykonanie prac wykończeniowych.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania w/w robót są przedstawione w projekcie technicznym dołączonym do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

42416100-6 - Windy

45313100-5 - Instalowanie wind

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający podejmował czynności mające na celu zapewnienie jego prawidłowego przebiegu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadą przejrzystości, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji. W wyznaczonym terminie do składania pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności do rozwiązań technicznych i parametrów konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi, Zamawiający niezwłocznie zwrócił się do autora dokumentacji projektowej o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz o dokonanie weryfikacji niektórych założeń technicznych. Proces ten, pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego, wydłużył się z uwagi na potrzebę dokonania korekt w dokumentacji projektowej, które miały wpływ na treść opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie parametrów dotyczących budowy szybu.

Z uwagi na powyższe okoliczności Zamawiający, działając w trosce o zachowanie transparentności i równego traktowania wykonawców, kilkukrotnie wydłużał termin składania ofert, zmieniając go kolejno z pierwotnej daty 19 września 2025 r. na: 26 września 2025 r., 10 października 2025 r., 27 października 2025 r. oraz ostatecznie na dzień 3 listopada 2025 r.

Pomimo podejmowanych działań, przed upływem ostatecznego terminu składania ofert Zamawiający nie uzyskał od projektanta pełnych i jednoznacznych wyjaśnień pozwalających na udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców.

W konsekwencji, do dnia składania ofert, tj. 3 listopada 2025 r., Zamawiający nie udostępnił publicznie wymaganych odpowiedzi, do czego był zobligowany przepisem art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. Brak opublikowania odpowiedzi w ustawowym terminie skutkuje naruszeniem zasady przejrzystości postępowania oraz może prowadzić do nierównego traktowania wykonawców, albowiem część z nich nie miała możliwości uzyskania pełnej informacji niezbędnej do prawidłowego sporządzenia oferty. Powyższe uchybienie ma charakter istotny i nieusuwalny na obecnym etapie postępowania, gdyż jego naprawienie wymagałoby zasadniczej modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia oraz ponownego wyznaczenia terminów proceduralnych.

Z uwagi na powstałą wadę, której nie można usunąć bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, Zamawiający uznał, iż dalsze prowadzenie postępowania i ewentualne zawarcie umowy mogłoby skutkować jej unieważnieniem na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz przepisów Kodeksu cywilnego.