

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
WYKONANIE WYLEWKI BETONOWEJ POD KSIĄŻKOMAT**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000280293
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Marii Curie-Skłodowskiej 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Piotrków Trybunalski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-300
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** kancelaria@biblioteka.piotrkow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.biblioteka.piotrkow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5c511409-4764-46e8-a675-f09c3972634e
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00176226
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2026-03-30

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00093726

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

WYKONANIE WYLEWKI BETONOWEJ POD KSIĄŻKOMAT

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie wylewki betonowej pod instalację 2 zewnętrznych książkomatów w lokalizacji:

Lokalizacja nr 1:

Adres: Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Link do lokalizacji:

<https://mapy.geoportal.gov.pl/imapnext/imap/index.html?webmap=B9C6143A-1086-309B-4D23-2F23C74348C4>

Lokalizacja nr 2:

Adres: Wysoka 28/38, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Link do lokalizacji:

<https://mapy.geoportal.gov.pl/imapnext/imap/index.html?webmap=E719EC4A-FF10-23DE-51BB-8CB3D158631B>

Charakter robót

Roboty mają charakter techniczno-montażowy i nie stanowią robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

Zakres obejmuje wykonanie kompletnego fundamentu betonowego pod urządzenie, w tym:

- roboty ziemne,
- zniwelowanie istniejącego podłoża i wywóz gruzu,
- wykonanie podłoża i podbetonu,
- zbrojenie,
- betonowanie i pielęgnację betonu,
- wykonanie otworów i przepustów instalacyjnych,
- ewentualny montaż kotew lub tulei montażowych,
- wypoziomowanie powierzchni oraz przygotowanie do montażu książkomatu.

Zamówienie realizowane w ramach projektu Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II (OPZ),

3.9.) Główny kod CPV: 44114000-2 - Beton

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2026-03-13

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Paweł Broszkiewicz AP PROJEKT

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722348207

4.3.4.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-300

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 14200,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00176210/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-03-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu realizacji zamówienia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Powodem jest brak możliwości zakończenia w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza elektrycznego. Z naszej strony istnieje możliwość wykonania i wstawienia prefabrykowanego fundamentu, który jest już przygotowany. Jednakże wykonanie tego etapu na obecnym etapie prac może okazać się niezasadne. Podczas późniejszego wykonywania przyłącza elektrycznego konieczne byłoby ponowne podkopywanie się pod płytę fundamentową, co mogłoby doprowadzić do niepotrzebnego osłabienia podłoża pod fundamentem.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 14200,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy