

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRAWNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 605

1.5.2.) Miejscowość: Trawniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-044

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: trawniki@trawniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://trawniki.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1264279>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-683b063b-c663-44cb-8292-16d04ca1bb62

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00178832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025117/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy”, nabór nr FELU.03.06-IZ.00-0020/25-00, objęty współfinansowaniem w ramach działania 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym (typ projektu 1,3,4) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00129383

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Dorohuczka.
Projekt pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczcy”, złożonego w ramach naboru nr FELU.03.06-IZ.00-0020/25-00, który uzyskał dofinansowanie i został objęty współfinansowaniem w ramach działania 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym (typ projektu 1,3,4) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.

2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczcy (działki nr ewid. 2448, 2449, 2450, obręb 0003, gmina Trawniki), obsługującego mieszkańców Gminy Trawniki. Zakres robót obejmuje:

2.1 Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,
- wycinkę drzew i usunięcie dłuźyc, karpin oraz gałęzi,
- karczowanie zakrzaczeń i usunięcie gałęzi,
- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego,
- rozbiórka istniejących boksów,
- rozbiórka istniejącego utwardzenia,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,

2.2 Przebudowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów:

- budowa budynku socjalno – bytowego,
- budowa budynku magazynowego,
- budowa miejsc parkingowych,
- budowa boksów betonowych,
- budowa miejsc na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów,
- budowa oświetlenia,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie remontu wagi,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni manewrowej,
- wyposażenie obiektu w zbiorniki (pojemniki) do selektywnej zbiórki odpadów
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
- montaż agregatu prądotwórczego,
- montaż monitoringu,
- budowa ścieżki dydaktycznej,
- wykonanie i montaż tablic informacyjno - dydaktycznych

2.5 Roboty wykończeniowe:

- uporządkowanie terenu,
- obsianie terenu mieszkanką traw,
- wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) dokumentację projektową,
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- 3) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 8 do SWZ,
- 4) przedmiary robót,

(dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót zostały skompresowane i zapisane w pliku o nazwie „Zalaczniki_nr_8_do_SWZ_Dokumentacje.zip”).
Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacji projektowej, OPZ oraz STWiORB. Z

uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji projektowych oraz STWiORB.

W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji, Zamawiający prosi o ich wskazywanie na etapie przed terminem składania ofert, aby Zamawiający mógł dokonać ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytania. Po zawarciu umowy, w przypadku pojawienia się w/w rozbieżności Zamawiający będzie dokonywał ich interpretacji na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Jeżeli w treści dokumentacji projektowej i STWiORB znajdują się jakiegokolwiek zapisy dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia, np. zasad wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, odbiorów robót, sposobu rozliczenia, które nie znajdują odzwierciedlenia w treści niniejszej SWZ oraz projektu umowy lub są z nimi sprzeczne, należy jako obowiązujące przyjąć zapisy SWZ i projekt umowy stanowiących załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania

(<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1264279>) informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 707 271,23 zł. Kwota ta odpowiada środkom zabezpieczonym w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej oraz wykazie przedsięwzięć wskazanym w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trawniki Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia. Do dnia 16.03.2026r. do godziny 12:00 zostało złożone siedem ofert. W dniu 16.03.2026r. po godzinie 12:05 odszyfrowano oferty, oferta najniższa opiewa na kwotę 1 949 862,56 zł brutto, a zatem przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W toku badania ofert Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że czynność ta stanowi standardowy element procedury badania ofert i nie przesądza o możliwości wyboru oferty ani o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zamówienia.

Niezależnie od powyższego wezwania, Zamawiający dokonał analizy możliwości finansowych realizacji zamówienia i stwierdził, że zwiększenie środków wymagałoby dokonania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej oraz wykazie przedsięwzięć wskazanym w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trawniki, w szczególności poprzez przesunięcie środków z innych zaplanowanych zadań, co na obecną chwilę jest niemożliwe lub zwiększenie deficytu budżetowego co jest nieuzasadnione ekonomicznie. Zamawiający uznał, że dokonanie takich zmian nie jest możliwe ani zasadne w związku z brakiem wolnych środków finansowych możliwych do wykorzystania bez ingerencji w obecnie obowiązujący plan wydatków (zwołania nadzwyczajnej sesji rady gminy).

W związku z powyższym, wobec braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.