

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja basenu w Krupskim Młynie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUPSKI MŁYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krasickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Krupski Młyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-693

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 322857016

1.5.8.) Numer faksu: 322857077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krupskimlyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.bip.krupskimlyn.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4400ea77-bd9f-4241-8fd9-99c7c9950bb8>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja basenu w Krupskim Młynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4400ea77-bd9f-4241-8fd9-99c7c9950bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00179562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00000427/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja basenu w Krupskim Młynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00067977

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację basenu w Krupskim Młynie w skład której wchodzi ułożenie w dnie niecki orurowania i montaż dysz dennych, niwelacja poziomu rynny przelewowej, podwyższenie murka przelewowego, wykonanie nowej warstwy wykończeniowej dna oraz ścian niecki basenowej, wykonanie instalacji dozowania chemii basenowej, wykonanie nowej warstwy wykończeniowej podestów do skoków oraz brodzika do płukania stóp, dostawa oraz montaż balustrad oraz schodów dla podestów do skoków, dostawa oraz montaż drabinek wejściowych do basenu, dostawa oraz montaż pryszniców, dostawa oraz montaż nowych pokryw dla istniejących zbiorników, dostawa oraz montaż lin basenowych wraz z systemowymi kotwami, dostawa odkurzacza basenowego, dostawa oraz montaż uchwytów na koła ratunkowe. Ponadto w ramach zamówienia wykonane ma zostać malowanie przebieralni i pawilonu socjalnego oraz wymiana piasku na boisku piaszczystym do siatkówki.

Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem wykonać dokumentację projektowo-wykonawczą w ramach każdej wymaganej branży oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenia na realizację robót. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do prowadzenia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja techniczna - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku trwania niniejszego postępowania Zamawiający powziął informacje dotyczące możliwości wystąpienia problemów w czasie eksploatacji zaplanowanej w dokumentacji technicznej warstwy hydroszczelnej basenu, która miała być wykonana w formie natrysku z polimocznika. Problemy te dotyczą trwałości tej warstwy oraz możliwego odspajania się polimocznika od dna i ścian niecki basenowej. Analiza problemu (w ramach tej analizy skontaktowano się z właścicielami/zarządcami obiektów wykonanych w tej technologii) potwierdziła, że problematyczna jest trwałość powłoki polimocznikowej, występuje jej łuszczenie oraz odspajanie i odrywanie się nawierzchni a problemy występują także podczas pielęgnacji i konserwacji takiego wykończenia, zwłaszcza w starszych konstrukcjach basenów oraz w obszarach, gdzie notowany jest duży napór wód gruntowych na nieckę.

W związku z tym dalsze prowadzenie postępowania w pierwotnie założonym zakresie jest nieuzasadnione.

Ponadto w związku z powyższym Zamawiający wystąpił w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z którego finansowane jest niniejsze zamówienie, o zmianę inwestycji. Zmiana dotyczyła min. wykończenia nawierzchni. Zgodę taką Zamawiający otrzymał i udzielona została mu promesa wstępna dla zadania. Tym samym promesa na pierwotnie zaplanowany zakres straciła swą moc.

Na mocy nowej promesy, udostępnionej Zamawiającemu 10 marca 2026 roku zobowiązany jest do ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia tej promesy.