Ogtoszenie nr 2026/BZP 00179628 z dnia 2026-03-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania:
»Przebudowa i budowa wybranych drég gminnych w Swinouj$ciu z podziatem na IV czesci"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Swinoujscie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 811684290
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowos$é: Swinoujscie

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»~Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa i budowa wybranych drég gminnych w Swinoujsciu z podziatem na IV czesci"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-51f1b75f-a394-4fbb-a23b-0653787e37d2
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00179628

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00028327/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.34 Opracowanie dok. proj.- koszt. przebudowy ul. Finskiej- Barlickiego- Skandynawska oraz na odcinkuod AKS do stacji
Orlen, przebudowa fragmentu drogi Szmaragdowej, dojazd do dziatek przy ul. Sztormowej

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00154307

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.39.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 179452,52 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa i budowa wybranych drég gminnych w Swinoujéciu” z uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz uzyskanie decyzji realizacyjnej (decyzji na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe (jesli wymagane) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu) zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418). z podziatem na czesci:

— Czes¢ | ,Przebudowa ulicy Finskiej na odcinku pomiedzy ul. Barlickiego a ul. Skandynawska”:

Opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegajacego na
przebudowie wybranych drég gminnych w Swinouj$ciu: ul. Finska na odcinku pomiedzy ul. Barlickiego a ul. Skandynawska
(do wysokosci dziatki 106/48 obreb 14 Warszéw)

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39863,13 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa i budowa wybranych drég gminnych w Swinoujéciu” z uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz uzyskanie decyzji realizacyjnej (decyzji na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe (jesli wymagane) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu) zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418). z podziatem na czesci:

Czes¢ Il ,Przebudowa ulicy Finskiej na odcinku od AKS do konca dziatki 139 obreb 14 Warszow”:

Opracowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegajacego na
przebudowie wybranych drég gminnych w Swinouj$ciu: ulica Fifiska na odcinku od AKS do konca dziatki 139 obreb 14
Warszow

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39863,13 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa i budowa wybranych drég gminnych w Swinouj$ciu” z uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz uzyskanie decyzji realizacyjnej (decyzji na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe (jesli wymagane) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu) zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418). z podziatem na czesci:

— Czes¢ Il ,Budowa dojazdu do dziatek budowlanych przy ul. Sztormowej”:

Opracowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegajacego na
przebudowie wybranych drég gminnych w Swinoujéciu: dojazd do dziatek budowlanych przy ul. Sztormowe;j

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39863,13 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa i budowa wybranych drég gminnych w Swinoujsciu” z uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz uzyskanie decyzji realizacyjnej (decyzji na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe (jesli wymagane) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu) zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418). z podziatem na czesci:

— Czes¢ IV ,,Przebudowa ulicy Szmaragdowej”:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegajacego na
przebudowie wybranych drég gminnych w Swinouj$ciu: Przebudowa ul Szmaragdowe;.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 59863,13 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych Zamawiajgacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty tub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu nr BZP.271.1.39.2025 ztozono dwie oferty (VIA Projekt Sp. z 0. 0., ul. Czestawa Piskorskiego 21, 70-809
Szczecin oraz Przedsigbiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogérska 16a, 66-400 Gorzow WIkp) dla
czterech czesci zamowienia, w ktorych kwoty przekraczajg kwoty przeznaczone przez Zamawiajgcego na sfinansowanie
zamowienia. Kwoty, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia wynosity: | i Il czesci zamowienia
— 50 000,00 zt brutto, czesci lll zamoéwienia — 60 000,00 zt brutto oraz czesci IV zaméwienia — 80 000,00 zt brutto. Kwoty,
ktére zaoferowali Wykonawcy:

VIA Projekt Sp. z 0. o.
ul. Czestawa Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Dla czesci I:
Okres podstawowy:
120 755,25 zt brutto

Dla czesci ll: Okres podstawowy:
180 072,00 zi brutto

Dla czesci lll: Okres podstawowy:
125 829,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
122 784,75 zt brutto

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak ul. Kobylogérska 16a
66-400 Gorzéw WIkp.

Dla czesci I:
Okres podstawowy:
86 100,00 zt brutto
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Dla czesci ll: Okres podstawowy:
131 610,00 zt brutto

Dla czesci lll:
Okres podstawowy:
78 720,00 ztf brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
166 665,00 zt brutto
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy podjat decyzje o uniewaznieniu postepowania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 86100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 120755,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 1 1 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty tub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu nr BZP.271.1.39.2025 ztozono dwie oferty (VIA Projekt Sp. z 0. 0., ul. Czestawa Piskorskiego 21, 70-809
Szczecin oraz Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogérska 16a, 66-400 Gorzéw Wikp) dla
czterech czesci zamoéwienia, w ktoérych kwoty przekraczajg kwoty przeznaczone przez Zamawiajgcego na sfinansowanie
zamowienia. Kwoty, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamodwienia wynosity: | i Il czesci zamowienia
— 50 000,00 zt brutto, czesci lll zamowienia — 60 000,00 zt brutto oraz czesci IV zaméwienia — 80 000,00 zt brutto.
Kwoty, ktére zaoferowali Wykonawcy:

VIA Projekt Sp. z 0. o.
ul. Czestawa Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Dla czesci I:
Okres podstawowy:
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120 755,25 zt brutto

Dla czesci Il: Okres podstawowy:
180 072,00 zt brutto

Dla czesci lll: Okres podstawowy:
125 829,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
122 784,75 zt brutto

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak ul. Kobylogorska 16a
66-400 Gorzéw WIkp.

Dla czesci I:
Okres podstawowy:

86 100,00 zt brutto
Dla czesci ll: Okres podstawowy:

131 610,00 zt brutto
Dla czesci lll:
Okres podstawowy:

78 720,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
166 665,00 zt brutto

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy podjat decyzje o uniewaznieniu postepowania.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 131610,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 180072,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawna:
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Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty tub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu nr BZP.271.1.39.2025 ztozono dwie oferty (VIA Projekt Sp. z 0. 0., ul. Czestawa Piskorskiego 21, 70-809
Szczecin oraz Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogérska 16a, 66-400 Gorzow Wikp) dla
czterech czesci zamodwienia, w ktérych kwoty przekraczajg kwoty przeznaczone przez Zamawiajgcego na sfinansowanie
zamowienia. Kwoty, ktore Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia wynosity: | i Il czesci zamowienia
— 50 000,00 z brutto, czesci lll zamowienia — 60 000,00 zt brutto oraz czesci IV zaméwienia — 80 000,00 zt brutto. Kwoty,
ktore zaoferowali Wykonawcy:

VIA Projekt Sp. z 0. o.
ul. Czestawa Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Dla czesci I:
Okres podstawowy:
120 755,25 zt brutto

Dla czesci Il: Okres podstawowy:
180 072,00 zt brutto

Dla czesci lll: Okres podstawowy:
125 829,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
122 784,75 zt brutto

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak ul. Kobylogérska 16a
66-400 Gorzow WIkp.

Dla czesci I:
Okres podstawowy:
86 100,00 zt brutto

Dla czesci ll: Okres podstawowy:
131 610,00 zt brutto

Dla czesci llI:
Okres podstawowy:
78 720,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
166 665,00 zt brutto
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy podjat decyzje o uniewaznieniu postepowania

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 78720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 125829,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 1 1 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty tub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu nr BZP.271.1.39.2025 ztozono dwie oferty (VIA Projekt Sp. z 0. 0., ul. Czestawa Piskorskiego 21, 70-809
Szczecin oraz Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak, ul. Kobylogérska 16a, 66-400 Gorzow Wikp) dla
czterech czesci zamoéwienia, w ktoérych kwoty przekraczajg kwoty przeznaczone przez Zamawiajgcego na sfinansowanie
zamowienia. Kwoty, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia wynosity: | i Il cze$ci zamodwienia
— 50 000,00 zt brutto, czesci lll zamowienia — 60 000,00 zt brutto oraz czesci IV zaméwienia — 80 000,00 zt brutto.
Kwoty, ktére zaoferowali Wykonawcy:

VIA Projekt Sp. z 0. o.
ul. Czestawa Piskorskiego 21
70-809 Szczecin

Dla czgsci I:
Okres podstawowy:
120 755,25 zt brutto

Dla czesci Il: Okres podstawowy:
180 072,00 zt brutto

Dla czesci lll: Okres podstawowy:
125 829,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
122 784,75 zt brutto

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak ul. Kobylogorska 16a
66-400 Gorzéw WIkp.

Dla czesci I:
Okres podstawowy:
86 100,00 zt brutto

Dla czesci ll: Okres podstawowy:
131 610,00 zt brutto

Dla czesci llI:
Okres podstawowy:
78 720,00 zt brutto

Dla czesci IV: Okres podstawowy:
166 665,00 zt brutto

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy podjat decyzje o uniewaznieniu postepowania

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00179628 z dnia 2026-03-31

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 166665,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 122784,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

2026-03-31 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w ramach realizacji zadania: „Przebudowa i budowa wybranych dróg gminnych w Świnoujściu z podziałem na IV części"
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego
	1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście
	1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600
	1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
	1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321 24 25
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51f1b75f-a394-4fbb-a23b-0653787e37d2
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00179628
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-31
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00028327/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00154307

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.39.2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 179452,52 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 39863,13 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 39863,13 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 39863,13 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 59863,13 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120755,25 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131610,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180072,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78720,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 125829,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166665,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122784,75 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie



