

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego we wsi Ropa**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ROPA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 733

1.5.2.) Miejscowość: Ropa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-312

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 3534014

1.5.8.) Numer faksu: 18 3534017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@eu-ropa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eu-ropa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4836f031-7e48-4bd2-ba86-68d10567388e>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska sportowego we wsi Ropa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4836f031-7e48-4bd2-ba86-68d10567388e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00184993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042238/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa boiska sportowego w Ropie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00118604

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RLiŚ.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego we wsi Ropa”, w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdami. Budowa rowerowego placu zabaw typu „pumptrack”. Budowa urządzenia sportowego typu zjazd linowy tyrolka. Budowa boiska sportowego wraz z piłkochwytnymi i oświetleniem. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: tablic informacyjnych z regulaminem w ilości 2 szt. Budowa budynku sanitariatów wraz z instalacjami wewnętrznymi, zbiornik wód opadowych z separatorem” na działkach nr: 685/5, 685/10 położonych w Ropie. gm. Ropa”.

następującym zakresie rzeczowym:

1. Budowa boiska sportowego:

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44x24 m o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ropa na działce nr 685/10 wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, wyposażeniem, stojakami na rowery wraz z wykonaniem utwardzonego kostką brukową dojścia do boiska wielofunkcyjnego.

2. Budowa sanitariatów:

Projektowana inwestycja polega na budowie budynku sanitariatów z dwoma kabinami WC z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej. Budynek sanitariatów służący obsłudze boiska sportowego, rowerowego placu zabaw typu „pumptrack” oraz urządzenia sportowego typu zjazd linowy tyrolka. Przyłącz elektryczny wg odrębnego postępowania. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń sanitariatów. Pomieszczenia te umożliwiają korzystanie przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo możliwe jest przewijanie niemowląt dla osób korzystających z w/w urządzeń i obiektów sportowych, osób korzystających ze ścieżki rowerowej a także osób korzystających z placów zabaw znajdujących się przy boisku przyszkolnym. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny ze strychem nieużytkowym.

Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

a) Dokumentacja projektowa - załącznik do SWZ,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do SWZ

c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy ich traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45422000-1 - Roboty ciesielskie
- 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45410000-4 - Tynkowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 7
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 7
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1553342,40 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2315952,56 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1553342,40 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 382712693
- 7.3.3) Ulica:** K. Olszewskiego 13A
- 7.3.4) Miejscowość:** Jaworzno
- 7.3.5) Kod pocztowy:** 43-600
- 7.3.6.) Województwo:** śląskie
- 7.3.7.) Kraj:** Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak
- 7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Wykonanie części przedmiotu umowy w zakresie robót ogólnobudowlanych, z wyłączeniem robót kluczowych obejmujących wykonanie nawierzchni boiska oraz elementów wymagających specjalistycznej technologii, które Wykonawca wykona samodzielnie.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1553342,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30