Ogtoszenie nr 2026/BZP 00187710 z dnia 2026-04-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy drég w Wilkowyi

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250854702
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGLOSCI 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 749 95 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej dla budowy drég w Wilkowyi

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1958c167-7600-473a-a493-0150c9af15d0
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00187710

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-04-08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00017684/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy drég w Wilkowyi

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00129034

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WID.271.1.15.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 138211,38 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc |

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Lesnej w Wilkowyi w ramach zadania
budzetowego pn. Budowa ul. Le$nej w Wilkowyi.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ skorzystania z prawa Opcji w
zakresie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacja.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegélnoSci:

1) wykonanie wizji w terenie,

2) opracowanie i uzgodnienie ostatecznej koncepcji projektowej z Zamawiajacym (bazujgc na pogladowej koncepciji
zatgczonej do postepowania przetargowego),

3) wykonanie dokumentac;ji projektowej na podstawie uzgodnionej koncepcji, w tym w szczegdlnosci projektu budowlanego
sktadajacego sie z:

a) projektu zagospodarowania terenu,

b) projektu architektoniczno - budowlanego,

c) projektu technicznego, w tym w szczegdlnosci branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej (jezeli dotyczy),wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii i dokumentéw koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,
4) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych opinii, pozwolen, uzgodnien, zaswiadczen oraz decyzji
zezwalajgcych Zamawiajacemu na prowadzenie robot budowlanych. Nalezy réwniez przez to rozumie¢ uzyskanie w
szczegolnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, tzw. ZRID (jezeli bedzie
wymagana).

5) wykonanie projektu wykonawczego (jezeli szczegdtowos¢ projektu technicznego bedzie niewystarczajgca). Zamawiajgcy
akceptuje wykonanie projektu technicznego

0 rozszerzonej szczegotowosci umozliwiajgcej sprawng realizacje rozbudowy drogi,

6) wykonanie przedmiaru robot dla kazdej branzy osobno,

7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego (zerowy - Slepy) dla kazdej branzy osobno,

8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej jako ,STWIORB”),

9) wykonanie zakresu niewymienionego powyzej a wskazanego w szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy oraz wynikajacego z obowigzujgcych przepiséw w zakresie umozliwiajacym
udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z PZP i tym samym prowadzenie robot budowlanych przez Zamawiajgcego,
10) jezeli w celu opracowania dokumentacji projektowej zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan, obliczen
lub dokonania dodatkowych uzgodnien niewymienionych w specyfikacji warunkéw zamowienia i zatgcznikach do niej,
Wykonawca wykona je w ramach niniejszej Umowy i okreslonego w niej wynagrodzenia,

11) przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji w tym do wszystkich wytworzonych i uzyskanych
dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie. Dokumentacja powinna w sposob szczegotowy opisywac zadanie
inwestycyjne i by¢ wystarczajgca do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane i udzielenia zaméwienia
publicznego na te roboty w oparciu o przepisy PZP,

12) udzielenie odpowiedzi i wyjasnieh w zakresie zapytan dotyczacych Dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce, jakie
wplyng od oferentéw w trakcie postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy robét budowlanych, w terminach
umozliwiajacych udzielenie odpowiedzi zgodnie z PZP (ustuga ta réwniez wchodzi w zakres Zamowienia podstawowego).

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania Opcji, o ktérej mowa w art. 441 PZP. W ramach Opcji przewiduje sie
realizacje ustugi polegajacej na sprawowaniu nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji rob6t budowlanych, tj. od dnia
zawarcia umowy z Wykonawca robét budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentacje stanowiaca przedmiot
zamowienia do dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych bez uwag. Opcja dotyczy nadzoru
autorskiego. Okolicznosci skorzystania z Opcji zostaty okreslone w § 6 ust. 7-8 projektu Umowy.
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3. Wykonawca w ramach Opcji zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418), w szczegdlnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji projektu z Dokumentacjg w toku wykonywanych robét budowlanych,

2) wnioskowania o wprowadzenie zmian w Dokumentac;ji,

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, inspektorem nadzoru inwestorskiego i wykonawcg roboét budowlanych,

4) petnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym Dokumentacja,

5) udzielania wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji wynikajgcych z Dokumentacji,

6) udziat w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez wykonawce robét
budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 85365,85 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wiosennej w Wilkowyi w ramach zadania
budzetowego pn. Budowa ul. Wiosennej w Wilkowyi.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos$¢ skorzystania z prawa Opcji w
zakresie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacja.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie wizji w terenie,

2) opracowanie i uzgodnienie ostatecznej koncepcji projektowej z Zamawiajacym (bazujac na pogladowej koncepciji
zatgczonej do postepowania przetargowego),

3) wykonanie dokumentac;ji projektowej na podstawie uzgodnionej koncepcji, w tym w szczegdlnosci projektu budowlanego
sktadajacego sie z:

d) projektu zagospodarowania terenu,

e) projektu architektoniczno - budowlanego,

f) projektu technicznego, w tym w szczegdlnosci branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej (jezeli dotyczy),

wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii i dokumentéw koniecznych do realizacji przedmiotu
zamowienia,

4) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych opinii, pozwolen, uzgodnien, zaswiadczen oraz decyzji
zezwalajacych Zamawiajgcemu na prowadzenie robot budowlanych. Nalezy réwniez przez to rozumie¢ uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub (jezeli bedzie wymagane) decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, co jest uzaleznione od ostatecznego przebiegu i
szerokosci zaprojektowanej drogi,

5) wykonanie projektu wykonawczego (jezeli szczegotowos¢ projektu technicznego bedzie niewystarczajgca). Zamawiajgcy
akceptuje wykonanie projektu technicznego

0 rozszerzonej szczegotowosci umozliwiajgcej sprawng realizacje rozbudowy drogi,

6) wykonanie przedmiaru robot dla kazdej branzy osobno,

7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego (zerowy - Slepy) dla kazdej branzy osobno,

8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej jako ,STWIORB”),

9) wykonanie zakresu niewymienionego powyzej a wskazanego w szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy oraz wynikajacego z obowigzujgcych przepiséw w zakresie umozliwiajacym
udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z PZP i tym samym prowadzenie robot budowlanych przez Zamawiajgcego,
10) jezeli w celu opracowania dokumentacji projektowej zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan, obliczen
lub dokonania dodatkowych uzgodnien niewymienionych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia i zatacznikach do niej,
Wykonawca wykona je w ramach niniejszej Umowy i okreslonego w niej wynagrodzenia,

11) przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji w tym do wszystkich wytworzonych i uzyskanych
dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie. Dokumentacja powinna w sposob szczegotowy opisywac zadanie
inwestycyjne i by¢ wystarczajaca do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane i udzielenia zaméwienia
publicznego na te roboty w oparciu o przepisy PZP,
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12) udzielenie odpowiedzi i wyjasnieh w zakresie zapytan dotyczacych Dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce, jakie
wptyng od oferentow w trakcie postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy robot budowlanych, w terminach
umozliwiajacych udzielenie odpowiedzi zgodnie z PZP (ustuga ta réwniez wchodzi w zakres Zaméwienia podstawowego).

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zastosowania Opcji, o ktérej mowa w art. 441 PZP. W ramach Opciji przewiduje sie
realizacje ustugi polegajacej na sprawowaniu nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji robot budowlanych, tj. od dnia
zawarcia umowy z Wykonawca robét budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentacje stanowigca przedmiot
zamoéwienia do dnia podpisania korncowego protokotu odbioru robét budowlanych bez uwag. Opcja dotyczy nadzoru
autorskiego. Okolicznosci skorzystania

z Opciji zostaty okreslone w § 6 ust. 7-8 projektu Umowy.

3. Wykonawca w ramach Opciji zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418), w szczegdlnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji projektu z Dokumentacjg w toku wykonywanych robot budowlanych,

2) wnioskowania o wprowadzenie zmian w Dokumentacii,

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym, inspektorem nadzoru inwestorskiego i wykonawcg robot budowlanych,

4) petnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym Dokumentacja,

5) udzielania wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji wynikajgcych z Dokumentaciji,

6) udziat w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez wykonawce robét
budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego
lub inspektora nadzoru.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 52845,53 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z dyspozycja art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego uniewaznia sie, jezeli
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu znacznie przekracza mozliwosci
finansowe Zamawiajacego, ktéry zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia kwote 80.000,00 zt brutto.
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty
najkorzystniejszej. Majac powyzsze na wzgledzie uznac nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww.
podstawie prawne;.

Zamawiajacy odrzucit oferte Wykonawcy VIA ESIPE Hubert Sip, ul. 900-lecia 31 lok. 9, 88-300 Mogilno, dlatego tez
zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww. podstawie prawne;j.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z dyspozycja art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego uniewaznia sie, jezeli
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza mozliwosci finansowe Zamawiajacego,
ktéry zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote 60.000,00 zt brutto. Zamawiajacy nie moze zwiekszyé
kwoty na realizacje zamoéwienia objetego przedmiotowa procedurg do ceny oferty najkorzystniejszej. Majac powyzsze na
wzgledzie uznaé nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww. podstawie prawne;.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajagcego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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