Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej 114847R ul. Ogrodowa, ul. Strażacka wraz z kładką pieszo-jezdną przez rzekę Wisłok w km 0+487,32 - 1+059,48 w m. Iskrzynia wraz z dojazdami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORCZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 18A

1.5.2.) Miejscowość: Korczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 43 540 80 wew. 206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedsiebiorcy@korczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korczyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://korczyna.ezamawiajacy.pl/pn/KORCZYNA/demand/271899/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej 114847R ul. Ogrodowa, ul. Strażacka wraz z kładką pieszo-jezdną przez rzekę Wisłok w km 0+487,32 - 1+059,48 w m. Iskrzynia wraz z dojazdami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6c8a568-1a4a-40ba-81fe-eeea2e6761ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00189994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041773/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Most Iskrzynia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00146185

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EPP.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa drogi gminnej 114847R ul. Ogrodowa, ul. Strażacka wraz z kładką pieszo-jezdną przez rzekę Wisłok w km 0+487,32 - 1+059,48 w m. Iskrzynia wraz z dojazdami
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje nw. roboty budowlane:
• rozbudowę drogi gminnej 114847 R obejmującej ulicę Ogrodową (łącznik do ulicy Ogrodowej) na brzegu lewym rzeki i ulicę Strażacką na brzegu prawym, w kilometrażu j.w.
• wykonanie odwodnienia łącznika do ulicy Ogrodowej, polegającego na wykonaniu prawostronnego rowu otwartego wzdłuż prawej strony drogi gminnej RP-1, wraz z kratką odwodnienia powierzchniowego odcinka łącznika do ulicy Ogrodowej w km 0+535,35.
• adaptacja istniejącego, lewostronnego rowu odwodnienia ulicy Strażackiej Ri, polegająca na jego odmuleniu odmulenie i wymianie na nowy istniejącego przepustu oraz odtworzeniem i umocnieniem jego wylotu do rzeki Wisłok
• adaptację istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego Ri-2, polegającą na odmuleniu początkowego odcinka rowu oraz likwidacji pozostałej jego części wraz z likwidacją przepustu długości ok. 8,00 m. Rów Ri-2 włączony zostanie bezpośrednio do projektowanego rowu RIII.
• Wykonanie projektowanego rowu RIII z umocnionym wylotem do rzeki Wisłok, stanowiącego przedłużenie pozostawionej części rowu Ri-2 i tworzącego z tym rowem rów prawostronny ulicy Strażackiej.
• Wykonanie rowu łącznikowego (odbiorczego wód z kładki) z ujściem do rowu RIII, do którego podłączone zostaną wyloty z kolektora deszczowego obiektu.
• wykonanie rozbudowy (wraz z adaptacją) skrzyżowania projektowanego łącznika z ulicą Ogrodową
• wykonanie zjazdów włączeń drogi gminnej do dróg dojazdowych do terenów nadbrzeżnych rzeki Wisłok
• wykonanie adaptacji włączenia ulicy Strażackiej do jej łącznika przebiegającego pod kładką wzdłuż rzeki Wisłok, oraz likwidacja jego istniejącego włączenia do ulicy Strażackiej od strony górnej wody
• budowę kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Wisłok o długości 90,65 m i szerokości 9,60 m. Kładka posiadała będzie odwodnienie powierzchniowe za pośrednictwem wpustów włączonych do kolektorów podłużnych, zakończonych rynnami wylotowymi, mocowanymi do przyczółka prawobrzeżnego (przyczółek w obrębie ulicy Strażackiej), o wylotach włączonych za pośrednictwem betonowych ścieków terenowych do projektowanego rowu posiadającego ujście do rowu prawostronnego ulicy Strażackiej.
• adaptacja istniejącego oświetlenia kładki i ulicy ogrodowej poprzez tymczasowy demontaż oświetlenia na czas realizacji robót i ponowny jego montaż z podwieszeniem kabla do nowej konstrukcji obiektu oraz podłączeniem latarni oświetleniowych kładki do w/w kabla
• wykonanie oświetlenia ulicy Strażackiej, w oparciu o oddzielną dokumentację techniczną adaptowaną (na etapie realizacji inwestycji) do stanu projektowanego rozbudowy drogi gminnej – adaptacja zgodnie z warunkami podanymi przez Projektanta dokumentacji przedmiotowego oświetlenia ulicy Strażackiej
Roboty budowlane wykonywane będą jednoetapowo, z czasowym zamknięciem odcinka projektowanej rozbudowy drogi i skierowaniem ruchu kołowego na objazd tymczasowy, wyznaczony przez Wykonawcę i uzgodniony z Inwestorem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233140-2 - Roboty drogowe

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zostało złożone 10 ofert. Ceny ofert niepodlegających odrzuceniu przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 9 908 799,09 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.