

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„PS nr 6 – zalecenia p. poż.”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Trzebinia

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258032

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Marszałka Piłsudskiego 14

**1.5.2.) Miejscowość:** Trzebinia

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-540

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48327111045, +48327111046

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@um.trzebinia.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.trzebinia.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9909de3-b977-40f1-bd7a-dd7348559def>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„PS nr 6 – zalecenia p. poż.”.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b9909de3-b977-40f1-bd7a-dd7348559def

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00191472

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-09

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00042774/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 PS nr 6 - zalecenia p-poż.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00131950

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BR.RIR.271.10.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 709226,95 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa polegająca na dostosowaniu istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebini do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.

Etap 1 - dostosowanie budynku przedszkola do zaleceń przeciwpożarowych poprzez demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany, demontaż okna na klatkę schodową, rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych klatki schodowej, wykonanie otworu w stropie pod nową klatkę schodową, wykonanie nowych schodów żelbetowych łączących kondygnację piwnicy, parteru i 1 piętra, demontaż warstw posadzkowych w piwnicy w pom. -1/08, -1/09, poszerzenie otworu drzwiowego w pom. -1/08, demontaż ścianek oznaczonych w projekcie, wykonanie nowego wydzielania pomieszczeń, montaż drzwi i okien przeznaczonych do wymiany, wykonanie nowych warstw posadzkowych, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych w piwnicy pom. -1/08 i -1/09 oraz na klatce schodowej, montaż balustrad i pochwytów (elementy systemowe), wykonanie otworu w stropie ostatniej kondygnacji wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod montaż klapy oddymiającej, montaż klapy oddymiającej, malowanie klatki schodowej wraz z uzupełnieniem tynków, wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wszystkie hydranty należy zdemontować i zamontować nowe hydranty DN25 z węzami półsztywnymi o długości 30m (hydranty podtynkowe – 3 szt. i hydranty natynkowe 3 szt.), wykonanie nowej instalacji hydrantowej prowadzonej po wierzchu i częściowo obudowanej płytami G-K, wykonanej z rur stalowych ocynkowanych.

Uwaga: z uwagi na fakt iż, roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie należy oddzielić część budynku w którym będą prowadzone roboty budowlane od pozostałej części budynku szczelną ścianką zabezpieczającą przed przedostawaniem się pyłu i kurzu do pozostałej części budynku.

Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres robót. W roku 2025 został wykonany następujący zakres robót:  
- wykonanie ścianek wydzielających wraz z montażem drzwi w pom. -1/05

Etap 2 - dokonanie stosownych zgłoszeń o zakończeniu inwestycji wraz z uzyskaniem skutecznych zgłoszeń o zakończeniu budowy lub uzyskanie ostatecznych decyzji na użytkowanie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45410000-4 - Tynkowanie

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 702876,17 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 982401,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 702876,17 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** F.H.U. KOZIOŁ MAREK KOZIOŁ

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 120462124

**7.3.3) Ulica:** Bożniowa 18

**7.3.4) Miejscowość:** Młoszowa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 32-546

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

instalacje elektryczne, instalacje sanitarne

**SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 702876,17 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-10-15

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

**SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE**

Termin wykonania zamówienia:

Etap 1: w okresie od dnia 15.06.2026 r. do dnia 28.08.2026 r.

Etap 2: dokonanie stosownych zgłoszeń o zakończeniu inwestycji wraz z uzyskaniem skutecznych zgłoszeń o zakończeniu budowy lub uzyskanie ostatecznych decyzji na użytkowanie do dnia 15.10.2026 r.