

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Wykonanie zabezpieczenia terenu siatką na staowej konstrukcji w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: 11 WOG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341260412

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 147

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-674

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 11wog.szpub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zabezpieczenia terenu siatką na staowej konstrukcji w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-1ddb7281-a67c-495c-b789-44b4d90b0a3f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00195786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043580/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Wykonanie zabezpieczenia terenu siatką na stalowej konstrukcji w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Tryb zamówienia z wolnej ręki art. 305 pkt 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 t.j.).

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 t.j.), nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Ponadto z uwagi na pilną potrzebę zabezpieczenia terenu, a co za tym idzie konieczność szybkiego przeprowadzenia postępowania, uzasadnione jest zamówienie z wolnej ręki w trybie wskazanym powyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 16/ZP/U/INFR/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 215829,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie zabezpieczenia terenu siatką na stalowej konstrukcji w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia (Specyfikacja techniczna) oraz z załącznikiem nr 2 do zaproszenia (Dokumentacja projektowa).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

- Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych,
- Montaż słupów stalowych (krańcowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,
- Montaż słupów stalowych (przelotowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,
- Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 1x25 mm²,
- Betonowanie wykopu pod słupy (bez deskowania),
- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,
- Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III,
- Przewody uziemiające i wyrównawcze w słupach z mocowaniem (bednarka o przekroju do 120 mm²),
- Zabezpieczenie ochronne – siatki zabezpieczającej teren,
- Łączenie siatki zabezpieczającej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98390000-3 - Inne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 09.04.2026 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie negocjacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonego w dniu 08.04.2026 r. do negocjacji Wykonawcy, tj. Z.P.H.U. DAM-BUD Robert Woźniak, 85-667 Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 40 A/6.

Przedmiotem negocjacji było ustalenie:

1. wartości przedmiotu zamówienia;
2. terminu złożenia oferty;
3. warunków płatności za wykonanie usługi;
4. terminu realizacji usługi;
5. warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. sposobu opracowania oferty i wymaganych dokumentów.

Wykonawca w dniu 08.04.2026 r. przesłał ofertę wstępną na kwotę 646 779,92 zł brutto.

Zamawiający poinformował, iż kwota, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 265 470,16 zł brutto. W związku z powyższym zaproponowana kwota przez Wykonawcę znacznie przewyższa możliwości sfinansowania zamówienia przez Zamawiającego.

W dokumentach zamówienia Zamawiający ustalił termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy na dzień 04.05.2026 r. Wykonawca poinformował, iż termin realizacji jest niemożliwy do zachowania ze względu na długi okres oczekiwania na materiały, w tym dostarczenia siatki (do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia).

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na termin realizacji, Wykonawca zaproponował przesunięcie terminu wykonania usługi o 2 tygodnie. Zamawiający poinformował, że ze względu na pilność realizacji zadania nie może przystać na propozycję Wykonawcy i przesunąć terminu.

Z uwagi na konieczność wyjaśnienia wielu kwestii poruszonych w trakcie prowadzonych negocjacji Strony przerwały negocjacje i ustaliły kolejny termin spotkania na dzień 10.04.2026 r. godz. 10:00.

Wykonawca przesłał poprawioną ofertę na kwotę 489 629,33 zł brutto w dniu 09.04.2026 r. o godz. 14:55 poprzez platformę zakupową. Jednocześnie poinformował Zamawiającego, że będzie miał duży problem z terminem realizacji prac.

Dnia 10.04.2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się ponowne spotkanie negocjacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonego do negocjacji Wykonawcy, tj. Z.P.H.U. DAM-BUD Robert Woźniak, 85-667 Bydgoszcz, ul. J.K. Chodkiewicza 40 A/6.

Przedmiotem ponownych negocjacji było ustalenie:

1. wartości przedmiotu zamówienia;
2. terminu realizacji usługi;

Zamawiający po przeanalizowaniu oferty poinformował Wykonawcę, iż nie może zaakceptować zaoferowanej kwoty na realizację usługi. Ponadto Zamawiający nie może zaakceptować przedłużenia terminu o 2 tygodnie od pierwotnie wyznaczonego w dokumentach postępowania. W związku z niedojściem do porozumienia co do zasadniczych kwestii realizacji zamówienia Strony przerwały negocjacje, czego skutkiem będzie unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 8 ustawy Pzp.