Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego - zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Skalmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-460

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627629769

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.wierzyk@noweskalmierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip5.wokiss.pl/noweskalmierzyce/bip/przetargi/2025/ogloszenia-o-przetargu.html?pid=13671

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego - zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0963fe77-327e-4f56-8ccc-e9acf93d5888

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00200091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00030778/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego - zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” w ramach działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT dla projektu pn.: „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00613797

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.250.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach wraz z budową tężni solankowej oraz wiaty przystankowej i jej zazielenieniem, na terenie działki nr ewid. 102.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy "Zaprojektuj i wybuduj". Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W ramach robót budowlanych teren reprezentacyjno-rekreacyjny o powierzchni około 2020 m2 należy poddać modernizacji w zakresie likwidacji fontanny, budowy wiaty przystankowej i obiektów małej architektury. Ponadto planuje się przeprowadzanie gospodarki drzewostanem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych, modernizacją i rozbudową systemu nawadniania. Szczegóły przedmiotu zamówienia zawarte w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45215110-1 - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

4.5.5.) Wartość części: 1346064,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zazielenienie dwóch przystanków zlokalizowanych przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach, na terenie działek nr ewid. 237/1, 237/2.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy "Zaprojektuj i wybuduj". Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i wykonanie robót.

W ramach robót należy obsadzić roślinami umieszczonymi w donicach betonowych lub gruncie (z betonowymi palisadami) dwie wiaty przystankowe o wym. ok. 3 x 1,5 m zlokalizowane przy ulicy Kaliskiej (kategoria drogi gminnej). Szczegóły przedmiotu zamówienia zawarte w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 28784,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie zielonego skweru z wiatą przystankową przy ulicy Mostowej w Nowych Skalmierzycach, na terenie fragmentu działki nr ewid. 187/16;
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy "Zaprojektuj i wybuduj". Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i wykonanie robót.

W ramach robót budowlanych, obszar o powierzchni około 1900 m2 przy nowo wybudowanym budynku Domu Kultury należy przeznaczyć pod zielony teren rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami edukacyjnymi wraz z wiatą przystankową i pozostałymi obiektami zagospodarowania terenu. Szczegóły przedmiotu zamówienia zawarte w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 159854,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wodnego (stawu) wraz z pomostem na terenie działki nr ewid. 27/11 przy ulicy Pałacowej w Mącznikach.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy "Zaprojektuj i wybuduj". Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach wykonania robót budowlanych na terenie obecnie nieużytkowanym zaplanowano budowę zbiornika wodnego o powierzchni ok. 1300 m2 i głębokości maksymalnej 3 m. W północnej części zbiornika wyznaczono strefę pod budowę pomostu o powierzchni ok. 70 m2. Staw napełniany wodami opadowymi, roztopowymi i wodami gruntowymi. Ponadto należy przeprowadzić gospodarkę drzewostanem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych, montażem budek lęgowych dla ptaków. Szczegóły przedmiotu zamówienia zawarte w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 448722,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zbiornika wodnego (stawu) oraz budowa pomostu wraz z wyposażeniem przy ulicy Dąbkowej, w Skalmierzycach z podziałem na podzadania:
1) Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) oraz budowa pomostu wraz z wyposażeniem na terenie fragmentów działek nr ewid. 580, 581 przy ulicy Dąbkowej, w Skalmierzycach (dofinansowanie ze środków FEW 2021-2027)
2) Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) oraz budowa pomostu wraz z wyposażeniem – część II (poza dofinansowaniem)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej z podziałem na dwa podzadania realizowane na podstawie dwóch odrębnych PFU (Wykonawca ma obowiązek przygotowania dwóch odrębnych dokumentacji na każde podzadanie). Wykonawca musi dokonać odrębnej wyceny dla każdego podzadania (dokumentacja projektowa + roboty budowlane) oraz zrealizować podzadania w ramach umowy "Zaprojektuj i wybuduj". Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wykonanie robót

budowlanych i dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Na terenie objętym inwestycją znajduje się budynek Sali Wiejskiej, staw o powierzchni ok. 1820 m2 oraz plac zabaw z altaną rekreacyjną. W ramach robót budowlanych w obrębie stawu należy usunąć istniejące molo, zmniejszyć wysokość wyspy oraz pogłębić staw do głębokości ok. 3 m. Należy wybudować pomost. Ponadto planuje się przeprowadzanie gospodarki drzewostanem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych, montażem budek lęgowych dla ptaków oraz obiektów małej architektury. Szczegóły przedmiotu zamówienia zawarte w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 514236,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 970347,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 970347,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 970347,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa- Export Aldona Grabowska Pajdak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6281172456

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 85

7.3.4) Miejscowość: Libiąż

7.3.5) Kod pocztowy: 32-590

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 970347,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną Wykonawcy - Ekolas II Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice przewyższa znacząco kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie w zakresie części nr 2.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną Wykonawcy - Ekolas II Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice przewyższa znacząco kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie w zakresie części nr 3.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną Wykonawcy - Ekolas II Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice przewyższa znacząco kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie w zakresie części nr 4.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną Wykonawcy - Drew-Kos Sp. z o.o., ul. Szczecińska 39-41, 75-122 Koszalin przewyższa znacząco kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie w zakresie części nr 5.