

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie, zadanie p.n. Utworzenie ogrodu kwatrowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Radłowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: /014/ 678-20-44 w.30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b47099c-4531-4000-a51c-65725e55888e>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie, zadanie p.n. Utworzenie ogrodu kwatrowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Radłowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b47099c-4531-4000-a51c-65725e55888e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00200898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00030561/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie zadanie pt. Utworzenie ogrodu kwatrowego w Zespole Parkowo-Pałacowym w Radłowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie”, dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, Działanie 7.2 ZIT- Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich, Typ projektu C

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00130921**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** PPI.271.06.26**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 1523114,75 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie, zadanie p.n. Utworzenie ogrodu kwatrowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Radłowie.

1) Położenie i charakter terenu:

Teren inwestycji położony jest w centralnej części miejscowości Radłów, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 975. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie działek zabudowanych obiektami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Celem planowanych robót jest udostępnienie terenu Zespołu Pałacowo-parkowego mieszkańcom i zwiedzającym oraz podniesienie jego atrakcyjności poprzez urządzenie ogrodu kwiatowego, zielowego wraz i budową oświetlenia parkowego i elementów małej architektury.

2) W skład zadania wchodzi następujące elementy robót:

- a) Brama - wejście do parku
- b) Ogrodzenie przy bramie
- c) Utwardzenie nawierzchni – ścieżki
- d) Dojście do chodnika
- e) Rampa wejściowa
- f) Trawniki
- g) Oświetlenie parkowe
- h) Urządzenie ogrodu – kwatery ogrodu zielowego
- i) Elementy małej architektury - ławki, kosze, trejaże, fontanna
- j) Wycinka drzew
- k) Tablice informacyjne
- l) Monitoring
- m) Sadzenie drzew
- n) Schody terenowe
- o) Mur oporowy
- p) Podest – miejsce postojowe na gondolki
- q) Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku
- r) Zasilanie fontanny w wodę wraz z odpływem grawitacyjnym
- s) Instalacja wodociągowa
- t) Instalacja kanalizacyjna - zewnętrzna
- u) Instalacja elektryczna dla technologii fontanny w tym sterowanie fontanną

Uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie wymaganym przepisami prawa i decyzją Starosty Tarnowskiego nr 1160/2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w/w inwestycji z dnia 08.08.2017 r. oraz wszelkich niezbędnych z tym związanych uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń.

1) Realizowane roboty będą podlegały nadzorowi archeologicznemu.

2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach konserwatorskich – Załącznik nr 13, wchodzących w skład Dokumentacji projektowej.

3) Wszystkie materiały i urządzenia wymagać będą akceptacji nadzoru konserwatorskiego w zakresie ich zgodności z projektem rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie.

Szczegółowy zakres robót określono w załącznikach SWZ tj. przedmiarze robót- zał. nr 10, dokumentacji technicznej – zał. nr 12, STWiORB – zał. nr 11

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45422000-1 - Roboty ciesielskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1529806,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2257004,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1529806,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BlueGreen Construction sp. Z o.o. Os. Bohaterów Września

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AquaSmart sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6783204181

7.3.3) Ulica: Os. Bohaterów Września

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-621

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1529806,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30