

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Pełnienie f. insp. nadzoru dla zad.: „Przebudowa ul. Złotej w Kaliszu polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Bażanciej” z podz. na 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota 43

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl/pn/zdmkalisz/demand/265908/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych w mieście na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie f. insp. nadzoru dla zad.: „Przebudowa ul. Złotej w Kaliszu polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Bażanciej” z podz. na 4 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35a71edf-90c1-4fa3-9e29-cfd31893d138

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00203604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00009267/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pełnienie nadzoru inwestor. nad realizacją zadania pn.:Przebudowa ul. Złotej w Kaliszu na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ul. Bażanciej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Realizacja zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS) w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 Transport miejski (FENX.03.01 IP.02-0089/24).

NazwaProjektu: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00152483**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1: branża telekomunikacyjna:

1/ zakres obowiązków oraz czynności związanych z nadzorowaniem robót budowlanych wraz z weryfikacją dokumentacji odbiorowej i odbiorem końcowym robót:

- a) nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie branży: telekomunikacyjnej, elektrycznej,
 - b) nadzór, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, przepisami BHP, warunkami technicznymi realizacji robót branżowych,
 - c) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
 - d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraźnych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego,
 - e) udział w badaniach, testach, próbach i pomiarach dokonywanych przez wykonawcę lub inne instytucje w trakcie realizacji robót i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wyników,
 - f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach w trakcie realizacji robót budowlanych, wyjaśnianie wątpliwości oraz jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowywanie pisemnych wyjaśnień,
 - g) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,
 - h) zatwierdzanie materiałów przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami,
 - i) współpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),
 - j) uzyskanie od Wykonawcy certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów budowy,
 - k) w porozumieniu z Zamawiającym kwalifikowanie materiałów z rozbiórki pod kątem ich przydatności do ponownego wbudowania,
 - l) kontrola ewidencjonowania odpadów/materiałów rozbiórkowych nienadających się do ponownego wbudowania,
 - m) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót,
 - n) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót budowlano-montażowych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz o sposobach ich rozwiązania i wprowadzonych działaniach korygujących (naprawczych),
 - o) uczestniczenie w przeglądach technicznych,
 - p) uczestniczenie w odbiorach częściowych: eksploatacyjnych, robót zanikających, robót ulegających zakryciu, branżowych oraz w odbiorze końcowym,
 - q) weryfikowanie pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentów odbiorowych sporządzanych przez Wykonawcę,
 - r) nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych oraz usunięciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
 - s) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora;
- 2/ zakres obowiązków oraz czynności inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękojmi za wady i gwarancji jakości:
- a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakończeniu robót budowlanych, wyjaśnianie wątpliwości oraz jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowywanie pisemnych wyjaśnień,
 - b) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 - c) nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych oraz usunięciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości,
 - d) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie

absencji inspektora.

3/ Orientacyjny czas wykonania czynności, o których mowa wyżej wynosi 10 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - branża elektryczna:

1/ zakres obowiązków oraz czynności związanych z nadzorowaniem robót budowlanych wraz z weryfikacją dokumentacji odbiorowej i odbiorem końcowym robót:

- a) nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie branży: telekomunikacyjnej, elektrycznej,
- b) nadzór, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, przepisami BHP, warunkami technicznymi realizacji robót branżowych,
- c) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
- d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraźnych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego,
- e) udział w badaniach, testach, próbach i pomiarach dokonywanych przez wykonawcę lub inne instytucje w trakcie realizacji robót i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wyników,
- f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach w trakcie realizacji robót budowlanych, wyjaśnianie wątpliwości oraz jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowywanie pisemnych wyjaśnień,
- g) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,
- h) zatwierdzanie materiałów przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami,
- i) współpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),
- j) uzyskanie od Wykonawcy certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów budowy,
- k) w porozumieniu z Zamawiającym kwalifikowanie materiałów z rozbiórki pod kątem ich przydatności do ponownego wbudowania,
- l) kontrola ewidencjonowania odpadów/materiałów rozbiórkowych nienadających się do ponownego wbudowania,
- m) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót,
- n) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót budowlano-montażowych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz o sposobach ich rozwiązania i wprowadzonych działaniach korygujących (naprawczych),
- o) uczestniczenie w przeglądach technicznych,
- p) uczestniczenie w odbiorach częściowych: eksploatacyjnych, robót zanikających, robót ulegających zakryciu, branżowych oraz w odbiorze końcowym,
- q) weryfikowanie pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentów odbiorowych sporządzanych przez Wykonawcę,
- r) nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych oraz usunięciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
- s) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora;

2/ zakres obowiązków oraz czynności inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękojmi za wady i gwarancji jakości:

- a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakończeniu robót budowlanych, wyjaśnianie wątpliwości oraz jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowywanie pisemnych wyjaśnień,
- b) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
- c) nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych oraz usunięciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości,
- d) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora.

3/ orientacyjny czas wykonania czynności, o których mowa wyżej wynosi 10 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**4.3.2. branża przyrodnicza i ochrona zieleni:**

1/ zakres obowiązków oraz czynności związanych z nadzorowaniem robót budowlanych wraz z weryfikacją dokumentacji odbiorowej i odbiorem końcowym robót:

- a) rozpoznanie i bieżąca inspekcja w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych, w niżej wskazanych Rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji zadania:
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r., w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie specjalnej ochrony ptaków,
- b) kontrola występowania zagrożeń dla środowiska i podejmowanie doraźnych działań minimalizujących lub eliminujących straty środowiskowe oraz negatywny wpływ realizowanych prac budowlanych na środowisko, weryfikacja stosowania rozwiązań niskoemisyjnych, efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku, tworzenie dokumentacji fotograficznej ilustrującej podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stanu środowiska w okresie objętym nadzorem,
- c) oględziny drzew przeznaczonych do wycinki pod kątem występowania siedlisk ptaków oraz innych gatunków chronionych,
- d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraźnych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego,
- e) nadzór, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz zgodnie „ze standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”,
- f) monitorowanie i dokumentowanie stanu istniejącej zieleni w obrębie inwestycji, wykonywanie okresowych przeglądów (nie rzadziej niż co 2 tygodnie w okresie trwania robót) oraz sporządzanie protokołów wraz z dokumentacją fotograficzną mających na celu monitoring stanu żywotności istniejącej zieleni, zlokalizowanej w obrębie prowadzonych robót,
- g) opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz określenie warunków ochrony drzew i krzewów, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych,
- h) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,
- i) kontrolowanie zgodności realizacji projektu z zasadami DNSH,
- j) monitorowanie i raportowanie wpływu zrealizowanej inwestycji na: łagodzenie zmian klimatu, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną, gospodarkę w obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom, ochronę bioróżnorodności i ekosystemów,
- k) kontrola ewidencjonowania odpadów / materiałów rozbiórkowych nienadających się do ponownego wbudowania,
- l) sporządzanie raportów okresowych - rocznych i końcowego z realizacji zadania, zgodnie z zasadami DNSH (w formie opisowej i fotograficznej) i przekazanie ich Zamawiającemu,
- m) prowadzenie audytów wewnętrznych oraz przygotowywanie materiałów dowodowych dla instytucji kontrolnych,
- n) bezzwłoczne informowanie uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, kierownik budowy) w przypadku stwierdzenia zagrożeń oraz istotnych uchybień oraz przekazywanie propozycji rozwiązań zamiennych oraz naprawczych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku wystąpienia zagrożenia zgłoszenie kierownikowi budowy potrzeby wstrzymania robót,
- o) proponowanie po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych i kontrola realizacji przez wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych,
- p) zapewnienie w razie potrzeb konsultacji specjalistów z zakresu: dendrologii, entomologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii,
- q) uzyskiwanie wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień z zakresu nadzorowanej branży, umożliwiających realizację prac budowlanych i wprowadzenie rozwiązań zamiennych i dodatkowych,
- r) opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskanie zgody właściwego organu ochrony przyrody gdy zajdzie taka potrzeba,
- s) weryfikowanie pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentów odbiorowych sporządzanych przez Wykonawcę,
- t) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora.

2/ zakres obowiązków oraz czynności inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękojmi za wady i gwarancji jakości:

- a) sporządzanie raportów okresowych - rocznych i końcowego z realizacji zadania, zgodnie z zasadami DNSH (w formie opisowej i fotograficznej) i przekazanie ich Zamawiającemu,
- b) prowadzenie audytów wewnętrznych oraz przygotowywanie materiałów dowodowych dla instytucji kontrolnych,
- c) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora.

3/ orientacyjny czas wykonania czynności, o których mowa wyżej wynosi 40 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 13000,00 PLN**Część 4****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 4: branża zagospodarowanie terenu zielenią (obsianie trawą, nasadzenia):

1/ zakres obowiązków oraz czynności związanych z nadzorowaniem robót budowlanych wraz z weryfikacją dokumentacji odbiorowej i odbiorem końcowym robót:

- a) nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie branży zagospodarowanie terenu zielenią,
- b) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,
- c) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
- d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraźnych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego,
- e) udział w badaniach, testach, próbach i pomiarach dokonywanych przez wykonawcę lub inne instytucje w trakcie realizacji robót i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wyników,
- f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robót w trakcie realizacji robót budowlanych, wyjaśnianie wątpliwości oraz jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowywanie pisemnych wyjaśnień,
- g) weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni, zatwierdzenie materiału roślinnego przewidzianego do wbudowania oraz kontrolowanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów w zakresie ich zgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, umową z zamawiającym, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami,
- h) współpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),
- i) uzyskanie od wykonawcy certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów,
- j) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót,
- k) uczestniczenie w odbiorach: częściowych, branżowych, eksploatacyjnych, prac zanikających, prac ulegających zakryciu oraz w odbiorze końcowym,
- l) weryfikowanie pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentów odbiorowych sporządzanych przez Wykonawcę,
- m) opracowanie raportu końcowego po zakończeniu robót budowlanych w zakresie stanu wykonanych nasadzeń i obsiania trawą,
- n) bezzwłoczne informowanie uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, kierownik budowy) w przypadku stwierdzenia zagrożeń i istotnych uchybień oraz przekazywanie propozycji rozwiązań zamiennych oraz naprawczych w zakresie nasadzeń i pielęgnacji zieleni realizowanej w ramach zadania,
- o) kontrola i dokumentowanie przeprowadzenia przez wykonawcę zabiegów pielęgnacyjnych w zakresie wykonanych nasadzeń wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia prac w okresie wskazanym w umowie na roboty budowlane. Sporządzenie raportu zawierającego ocenę żywotności nasadzeń i przekazanie go Zamawiającemu,
- p) nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych oraz usunięciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
- q) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora.

2/ zakres obowiązków oraz czynności inspektora nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękami za wady i gwarancji jakości:

- a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakończeniu robót budowlanych, wyjaśnianie wątpliwości oraz jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowywanie pisemnych wyjaśnień,
- b) kontrola i dokumentowanie przeprowadzenia przez wykonawcę zabiegów pielęgnacyjnych co najmniej 2 razy w roku w zakresie wykonanych nasadzeń wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia prac w okresie gwarancji. Sporządzenie raportu zawierającego ocenę żywotności nasadzeń i przekazanie go Zamawiającemu,
- c) opracowanie raportu końcowego po zakończeniu okresu trwania gwarancji na zieleni w zakresie stanu wykonanych nasadzeń i obsiania trawą,
- d) uczestnictwo w przeglądzie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
- e) nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych oraz usunięciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania rękami za wady i gwarancji jakości,
- f) zapewnienie zastępstwa osoby posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie w pełnieniu nadzoru w czasie absencji inspektora.

3/ orientacyjny czas wykonania czynności, o których mowa wyżej wynosi 20 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2460,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Filip Gruszczyński "SIGMATEL"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822262095

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2460,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Stefan Wawrzków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181346690

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydroinwest Małgorzata Wesołowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182044620

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7380,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7380,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydroinwest Małgorzata Wesołowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182044620

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7380,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni