

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi w zakresie prowadzonych robót budowlanych z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Radków

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow_publ@radkowklodzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1249175>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi w zakresie prowadzonych robót budowlanych z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dae5087-6773-49de-8c2d-6177c8905928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00213935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039063/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi w zakresie prowadzonych robót budowlanych z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00056892

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRiWT.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 1. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Radkowie.

Wartość planowanych robót – 1 636 016,34 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Gminy Radków. W ramach zadania wykonane zostaną: tynki zewnętrzne (ciepłochronne), termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, instalacja centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna. Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wymiany źródła ciepła i systemu ogrzewania i druga dotycząca robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 października 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 30296,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 2. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków – budynek przy ul. Handlowej 6 w Radkowie.

Wartość planowanych robót – 386 508,41 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Gminy Radków. W ramach zadania wykonane zostaną: tynki zewnętrzne (ciepłochronne), termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 października 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 7157,56 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 3. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków – budynek przy ul. Leśnej 23 w Radkowie

Wartość planowanych robót – 1 838 978,82 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Gminy Radków. W ramach zadania

wykonane zostaną: docieplenie elewacji płytami styropianowymi, tynki zewnętrzne, termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), termomodernizacja stropu nad nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, instalacja centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna. Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wymiany źródła ciepła i systemu ogrzewania i druga dotycząca robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 października 2026 r.

3. 3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 34055,16 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 4. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków – budynek przy ul. Piastowskiej 47 w Radkowie.

Wartość planowanych robót – 1 947 109,59 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Gminy Radków. W ramach zadania wykonane zostaną: docieplenie elewacji płytami styropianowymi, tynki zewnętrzne, termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), termomodernizacja stropu nad nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, instalacja centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna. Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wymiany źródła ciepła i systemu ogrzewania i druga dotycząca robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 października 2026 r.

3. 3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:**1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:**

- a) architektoniczno - konstrukcyjnej
 - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - d) inżynierskiej drogowej,
- 2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,
 - 3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych
 - 4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
 - 5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,
 - 6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
 - 7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
 - 8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,
 - 9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 - 10) stwierdzenia gotowości do odbioru,
 - 11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
 - 12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
 - 13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
 - 14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,
 - 15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,
 - 16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,
 - 17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 36057,59 PLN**Część 5****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Część nr 5. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków – budynek przy ul. Mickiewicza 4 w Ścinawce Średniej

Wartość planowanych robót – 1 573 282,77 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Gminy Radków. W ramach zadania wykonane zostaną: docieplenie elewacji płytami styropianowymi, tynki zewnętrzne, termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), termomodernizacja stropu nad nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, instalacja centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna. Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wymiany źródła ciepła i systemu ogrzewania i druga dotycząca robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 października 2026 r.

3. 3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:**1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:**

- a) architektoniczno - konstrukcyjnej
 - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - d) inżynierskiej drogowej,
- 2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

- 3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych
- 4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
- 5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,
- 6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
- 7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
- 8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,
- 9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- 10) stwierdzenia gotowości do odbioru,
- 11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
- 12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
- 13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,
- 15) przejście od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,
- 16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,
- 17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 29134,87 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 6. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków – budynek przy ul. Konopnickiej 9 w Ścinawce Średniej
Wartość planowanych robót – 1 623 408,81 zł brutto.
2. Rodzaj / zakres robót: termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Gminy Radków. W ramach zadania wykonane zostaną: docieplenie elewacji płytami styropianowymi, tynki zewnętrzne, termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), termomodernizacja stropu zewnętrznego, termomodernizacja stropu nad nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, instalacja centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna. Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wymiany źródła ciepła i systemu ogrzewania i druga dotycząca robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.
Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.
Termin zakończenia robót: 30 października 2026 r.
3. 3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:
 - 1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:
 - a) architektoniczno - konstrukcyjnej
 - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - d) inżynierskiej drogowej,
 - 2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,
 - 3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych
 - 4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
 - 5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,
 - 6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
 - 7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności

obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 30063,13 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 7. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach pełniących funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego.

Wartość planowanych robót – 7 057 719,56 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: zadanie realizowane będzie w czterech budynkach.

Budynek nr 1: Centrum Kultury i Turystyki Aktywnej w Radkowie, ul. Kolejowa 23 (budynek nieczynnego dworca kolejowego). W ramach zadania wykonane zostaną: docieplenie elewacji, tynki zewnętrzne, termomodernizacja dachu (pokrycie wraz z izolacją), termomodernizacja stropu, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, izolacja posadzek wraz z wykonaniem ogrzewania podłogowego, instalacja centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna.

Budynek nr 2: Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, ul. Handlowa 11. W ramach zadania wykonane zostaną: termomodernizacja dachu, termomodernizacja stropu nad nieogrzewanym poddaszem, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja fotowoltaiczna.

Budynki nr 3 i 4: Muzeum Suszyńskich Kamieni oraz Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji, Suszyna 36 a i 36 b. W ramach zadania wykonane zostaną: termomodernizacja ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej, izolacja posadzek wraz z wykonaniem ogrzewania podłogowego, montaż grzejników i wykonanie instalacji CO, montaż pompy ciepła (gruntowej), dolne źródło ciepła (wraz z odwiertami), instalacja fotowoltaiczna.

Zadanie będzie podzielone na pięć części, dotyczących odpowiednio: wymiany źródła ciepła i systemu ogrzewania i robót ogólnobudowlanych związanych z termomodernizacją. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 1 września 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- 8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,
- 9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- 10) stwierdzenia gotowości do odbioru,
- 11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
- 12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
- 13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,
- 15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,
- 16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,
- 17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 114759,67 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 8. Poprawa jakości transportu publicznego poprzez budowę centrów przesiadkowych oraz parkingów na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej – Budowa Centrum Przesiadkowego w Wambierzycach

Wartość planowanych robót – 2 616 913,92 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: budowa centrum przesiadkowego przy ul. Wiejskiej w Wambierzycach. W ramach zadania wykonane zostaną: nowe nawierzchnie, kanalizacja deszczowa, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem sieci elektrycznej, budynek toalet publicznych, wiata przystankowa i elementy małej infrastruktury.

Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wykonania nawierzchni drogowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych oraz montażu elementów małej architektury i druga dotycząca budowy toalet publicznych. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 września 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

- a) architektoniczno - konstrukcyjnej
- b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
- d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku

budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 42551,45 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 9. Poprawa jakości transportu publicznego poprzez budowę centrów przesiadkowych oraz parkingów na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej – Budowa Centrum Przesiadkowego w Radkowie.

Wartość planowanych robót – 2 995 863,77 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: budowa centrum przesiadkowego przy ul. Handlowej w Radkowie. W ramach zadania wykonane zostaną: nowe nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie żwirowe, instalacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem sieci elektrycznej, nasadzenia roślin wieloletnich oraz montaż małej architektury, wiata przystankowa, kanalizacja deszczowa, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, budynek toalet publicznych. Zadanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza dotycząca wykonania nawierzchni drogowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych, nasadzeń roślin wieloletnich oraz montażu elementów małej architektury i druga dotycząca budowy toalet publicznych. Usługą nadzoru inwestorskiego należy objąć cały zakres zadania, bez podziału na części.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 września 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 48713,23 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 10. Poprawa mobilności miejskiej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez budowę infrastruktury rowerowej – budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Radkowie

Wartość planowanych robót – 3 198 501,96 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: budowa ścieżki rowerowej, parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej w Radkowie. W ramach zadania wykonane zostaną: nawierzchnie bitumiczne wraz z podbudową, odwodnienie, oświetlenie oraz montaż elementów małej architektury i infrastruktury towarzyszącej.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 września 2026 r

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 52008,16 PLN

Część 11**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Część nr 11. Remont zabytkowej obudowy ujęcia wody w Ścinawce Średniej.

Wartość planowanych robót – 173 313,40 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: remont zabytkowego budynku stanowiącego obudowę ujęcia wody przy ul. Wojska Polskiego w Ścinawce Średniej. W ramach zadania wykonane zostaną: pokrycie dachu, remont elewacji, montaż okien oraz roboty uzupełniające.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 sierpnia 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

- 2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,
- 3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych
- 4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
- 5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,
- 6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
- 7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
- 8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,
- 9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- 10) stwierdzenia gotowości do odbioru,
- 11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
- 12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
- 13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,
- 15) przejście od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,
- 16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,
- 17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 2818,10 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 12. Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Ratnem Dolnym a Ścinawką Średnią.

Wartość planowanych robót – 369 086,06 brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Ratnem Dolnym a Ścinawką Średnią. W ramach zadania wykonane zostaną: montaż nowych punktów oświetleniowych (słupów o wysokości 10,5m i opraw ulicznych LED).

Częstotliwość pobytu na budowie- minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 lipca 2026 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

- 9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- 10) stwierdzenia gotowości do odbioru,
- 11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
- 12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
- 13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,
- 15) przejście od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,
- 16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,
- 17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 6001,40 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 13. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Raszków, Suszyna.

Wartość planowanych robót – 6 393 540,00 zł brutto.

2. Rodzaj / zakres robót: budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Raszków oraz Suszyna wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Projekt realizowany w formie zaprojektuj – wybuduj.

Częstotliwość pobytu na budowie - minimum raz w tygodniu.

Termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2026

3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

a) architektoniczno - konstrukcyjnej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) inżynierskiej drogowej,

2) obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

3) weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kosztorysów ofertowych

4) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

6) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

7) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

9) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

10) stwierdzenia gotowości do odbioru,

11) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

13) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

14) bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

15) przejście od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

16) udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

17) wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 725 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 103960,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Burzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: SZCZYTNA

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 650000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9662,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9662,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9662,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Łobowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARTUR ŁOBOWICZ Usługi Projektowe i Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831053109

7.3.3) Ulica: Malczewskiego 22/7

7.3.4) Miejscowość: Kłodzko

7.3.5) Kod pocztowy: 57-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9662,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6500,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Burzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: SZCZYTNA

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 650000 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Burzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: Szczytina

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomaszem Burzyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: Szczytna

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 6**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Burzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: Szczytna

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Burzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: Szczytna

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-03-18**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 15000,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2026-09-01**Część 8****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 41328,00 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 65161,16 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 41328,00 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Bartosz Siemiątkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Bartosz Siemiątkowski**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6182022788**7.3.3) Ulica:** ul. Semaforowa 63/3**7.3.4) Miejscowość:** Wrocław**7.3.5) Kod pocztowy:** 52-115**7.3.6.) Województwo:** dolnośląskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

- 1) Paweł Borek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Paweł Borek Usługi Inżynierskie; adres: gm. Długoleka, miejsc. Szczodre, ul. Brzozowa, nr 26C, 55-095; NIP: 6151893743 - w zakresie branży elektrycznej;
- 2) Robert Piotrowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Robert Piotrowicz RPBUD Usługi Inżynieryjne; adres: gm. Siechnice, miejsc. Biestrzyków, ul. Jesionowa, nr 8, 55-010; NIP: 8941662074 - w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej i branży sanitarnej

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-03-27**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 41328,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2026-09-30**Część 9****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 41328,00 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 69803,63 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 41328,00 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Bartosz Siemiątkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Bartosz Siemiątkowski**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6182022788**7.3.3) Ulica:** ul. Semaforowa 63/3**7.3.4) Miejscowość:** Wrocław**7.3.5) Kod pocztowy:** 52-115**7.3.6.) Województwo:** dolnośląskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

- 1) Paweł Borek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Paweł Borek Usługi Inżynierskie; adres: gm. Długoleka, miejsc. Szczodre, ul. Brzozowa, nr 26C, 55-095; NIP: 6151893743 – w zakresie branży elektrycznej;
- 2) pan Robert Piotrowicz, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Robert Piotrowicz RPBUD Usługi Inżynieryjne; adres: gm. Siechnice, miejsc. Biestryków, ul. Jesionowa, nr 8, 55-010; NIP: 8941662074 - w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej i branży sanitarnej.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-03-27**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 41328,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2026-09-30**Część 10****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 27104,28 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 69727,34 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 27104,28 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Bartosz Siemiątkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Bartosz Siemiątkowski**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6182022788**7.3.3) Ulica:** ul. Semaforowa 63/3**7.3.4) Miejscowość:** Wrocław**7.3.5) Kod pocztowy:** 52-115**7.3.6.) Województwo:** dolnośląskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Paweł Borek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Paweł Borek Usługi Inżynierskie; adres: gm. Długoleka, miejsc. Szczodre, ul. Brzozowa, nr 26C, 55-095; NIP: 6151893743 - w zakresie branży elektrycznej.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27104,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-30

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5199,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5199,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5199,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Łobowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARTUR ŁOBOWICZ Usługi Projektowe i Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831053109

7.3.3) Ulica: ul. Malczewskiego 22/7

7.3.4) Miejscowość: Kłodzko

7.3.5) Kod pocztowy: 57-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5199,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-08-30

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6643,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6643,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6643,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Mar-El” s.c Barbara i Marek Wietrzykowscy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831621559

7.3.3) Ulica: ul. Jaśminowa 12

7.3.4) Miejscowość: Polanica Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-320

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6643,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-07-30

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76083,13 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15000,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomasz Burzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TOMASZ BURZYŃSKI PPHU EKOTECHNIKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831782825

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa nr 10

7.3.4) Miejscowość: Szczytna

7.3.5) Kod pocztowy: 57-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15000,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-30